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Code

Désignation

Généralités
La présente consultation concerne I'aménagement d'un batiment ancien (1968)

Le présent lot remettra avec son offre les remarques aux plans annexés.

Attention s'agissant d'un chantier de réhabilitation sur un batiment ancien, les cotes données sur les documents le sont a titre indicatif.
Il appartient a chaque entreprise de vérifier toutes les dimensions sur place avant et au fur et @ mesure de I'avancement des travaux.
L'entreprise est responsable des cotes relevées in situ.

Toute modification devra étre signalée en réunion de chantier et tout au moins au maitre d'ceuvre responsable du contrdle général.

Visite sur place

Les travaux ayant pour objet la modification et le réaménagement de batiments existants, chaque entrepreneur devra obligatoirement pendant
le délai d’étude, se rendre sur place et s’étre parfaitement renseigné avant la remise des prix :

- de la disposition des lieux,

- de I'état du batiment et des installations a modifier,

- des reglements de voirie et de police locaux,

- des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si nécessaire pour exécuter ses travaux et faire
toutes démarches dans ce but.

Il prendra donc les lieux dans I'état ou ils se trouveront au moment de la consultation et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence. |l
ne pourra par la suite, avoir droit & quelque réclamation que ce soit, le prix proposé étant forfaitaire.

Présentation du projet

Aménagement de 3 logements situés au REZ DE CHAUSSEE et en duplex au R+1/Combles.

Réglementations - Normes

Tous les travaux entrant dans la composition des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les régles définies par les documents
suivants :
- normes Francgaises et D.T.U en vigueur
- cahier des charges du C.S.T.B, décrets, arrétés, circulaires ... qui régissent la construction faisant I'objet du présent marché en vigueur a
la date de la remise de I'offre.

Etendue des travaux

Le présent lot comprend la réalisation d'ouvrages de magonnerie et tous les travaux de gros-ceuvre.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :
- tous les travaux de préparation des supports, compris évacuation
- le transport a pied d'ceuvre des matériels et matériaux

- I'approvisionnement dans les logements et parties communes

Reconnaissance des existants

Les Entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

- accessibilité

- état et nature des ouvrages actuels

- stockage du matériel déposé et repose du matériel existant tel que cuisiniére, réfrigérateur, meubles...

Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les Entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur les existants qu'ils jugeront utiles.

Protection et sauveqgarde des existants

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommage des
ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, |'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place ...
Comme le personnel de I'Entreprise effectuera ses interventions depuis l'intérieur des logements, toutes dispositions seront a prendre pour
éviter les salissures et dommages causés aux revétements de sols, peintures et revétements muraux.

La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'Entrepreneur de prendre des
mesures de protection complémentaires.
Faute par I'Entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira les conséquences.
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Désignation

Nettoyages

A la charge de chacun des lots de laisser leur zones de travail propre a la fin de chaque intervention.

Enlévements - Evacuation

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que
I'enlévement hors du chantier et le transport vers les décharges publiques agréées situées a proximité du site.

Visite sur place

Les travaux ayant pour objet la modification et le réaménagement de batiments existants, chaque entrepreneur devra obligatoirement pendant
le délai d’étude, se rendre sur place et s’étre parfaitement renseigné avant la remise des prix :

- de la disposition des lieux,

- de I'état du batiment et des installations a modifier,

- des réglements de voirie et de police locaux,

- des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si nécessaire pour exécuter ses travaux et faire
toutes démarches dans ce but.

Il prendra donc les lieux dans I'état ou ils se trouveront au moment de la consultation et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence. ||
ne pourra par la suite, avoir droit a quelque réclamation que ce soit, le prix proposé étant forfaitaire.
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3.1

3.2

3.3

3.4

Installation de chantier

Installation de chantier Pour I'ensemble de I'opération.

Amenée, installation et replis des matériels.

Balisage et signalisation de la zone de chantier et du stockage propre au présent lot.
Alimentation électrique de chantier.

Raccordement au réseau AEP existant

Création d'ouverture dans mur béton (1.00 x 2.30m HT)
les études d'EXE seront a la charge du présent lot et le VISA au MOE.

Création d'une ouverture dans un voile béton

Localisation : SSol entre logement 04 & 05

Maconnerie
les études d'EXE seront a la charge du présent lot et le VISA au MOE.

Création de volée d'escalier béton
En fourniture et mise en ceuvre, d'une volée d'escalier béton
Reéalisation d'un escalier avec marche et contre marche en béton, travaux comprenant :
- Semelle filante de fondation 50 x ht 30 cm, compris fouilles, évacuation et remblais, béton coulé pleine fouille sur couche propreté, compris
armatures H.A. 6 kg/ml et gros béton pour mise hors gel.
- 8 Marches et contremarches BA, d'emmarchement 2.00 ml et volée de 2.25 ml, avec ht de marche 0.17 ml maximum,
compris coffrage, béton et armatures.
- Parois latérales sous volée d'escalier en aggloméré de béton sur semelle, avec parements enduit Ciment.
Mode de métré : a I'ensemble.
Localisation : Jardin vers REZ DE CHAUSSEE Log 05
Création de volée d'escalier béton OPTION (Option ESCAL. selon DP Marie)
En fourniture et mise en ceuvre, d'une volée d'escalier béton
Réalisation d'un escalier avec marche et contre marche en béton, travaux comprenant :
- Semelle filante de fondation 50 x ht 30 cm, compris fouilles, évacuation et remblais, béton coulé pleine fouille sur couche propreté, compris
armatures H.A. 6 kg/ml et gros béton pour mise hors gel.
- 8 Marches et contremarches BA, d'emmarchement 2.00 ml et volée de 2.25 ml, avec ht de marche 0.17 ml maximum,
compris coffrage, béton et armatures.
- Parois latérales sous volée d'escalier en aggloméré de béton sur semelle, avec parements enduit Ciment.
Mode de métré : a I'ensemble.

Localisation : Accés terrasse Est et Ouest

IAgglos pleins de 15
En fourniture et mise en ceuvre, magonnerie d'agglomérés pleins, hourdés au mortier de ciment, largeur 0.15m.

y compris Suppression de chapes pour obtention de la dalle béton du dessous.
Pour la mise en ceuvre de voiles en agglos pleins.

Localisation : Ssol entre Log 04 & 05

IAgglos pleins de 20
En fourniture et mise en ceuvre, magonnerie d'agglomérés pleins, hourdés au mortier de ciment, largeur 0.20m.
Y compris scellement sur fondation existante
scellement sur verticaux existants
Enduit ciment de finition
15ml x 2.5 ml Ht

Localisation : Rebouchage entrée de chantier provisoire
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Désignation

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

52

6.1

6.2

6.3

Enduit Hydrofuge

En fourniture et mise en ceuvre, d'un enduit hydrofuge
liaison dalle et Murs Pierre
50cm a plat / hauteur 1.30ml sur murs

Localisation : SSOL Log 04/05/06

Déposes et démolition diverses

Déposes et évacuations, sans suggestion de réemploi.
mise en décharge réglementaire, fournir les bons

Localisation : SSOL Log 04/05/06

Ragréage et assour
Y compris pongage

Selon Matériaux sous sols déposés
en complément item précédent

métré en PV de l'item 4.1

Doublage des murs Ext (1/2 stil)
Y compris plinthes ou faience

Doublage des murs Int (1/2 stil)
Y compris plinthes ou faience

Cloison (Placo)
Y compris plinthes ou faience

Soffite Fx plafond
Sols parquet

Sols Carrelage

Déposes Etanchéité

Déposes et évacuations, sans suggestion de réemploi.
mise en décharge réglementaire, fournir les bons

Fouilles pour dégagement des murs enterrés hors lots

Localisation : Murs enterrés
dépose Etanchéité

dépose Etanchéité OPTION (Option Log07)

Préparation Etanchéité

Préparation des murs enterrés afin de recevoir étanchéité
brossage et redressage des murs enterrés (Gobetis)

DTU 26.1

Localisation : Murs enterrés
Préparation Murs enterrés
Préparation Murs enterrés (Option Log07)

Relevés étanchéité Terrasse Nord

Localisation : Terrasse Nord RDC

Evacuation Delta MS, Solin, Etanchéité, Piquetage, pongage ...
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71

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

85

Carottage

pour passage ventilation Diam 100mm
compris calfeutrement apres intervention

Localisation : Log 04/05/06

Carottage mur 0.50ml pour VMC

Carottage mur 0.50ml pour Pour Ventil doublage
Carottage mur 0.20ml pour VMC

Carottage mur 0.20ml pour pour Ventil doublage
Divers

Mise en place d'un systéme de déshumification

Suite démolition des SSOL des Log 04/05/06
Mise en place d'un déshumificateur soufflant
capacité mini 501/24H

Localisation : Log 04/05
Localisation : Log 06

Fermeture provisoire de trémies.

Suite dépose des volées d'escalier des 3 logements (Hors Lots)
Mis en place de protection provisoire au niveau Dalle Haute SSsol
Etanche a la poussiére.

Y compris dépose en fin d'opération

Localisation : Log 04/05/06

Création de SAS de chantier

Création d'un SAS en OSB et Polyane étanche a la poussiéere
entre trémie escalier vers SSOL et porte Paliére.

Y compris dépose en fin d'opération

Localisation : Log 04/05/06 RDC

Protection des Sols Logements
Pose d'une protection mécanique (Polyane et OSB) des sols des REZ DE CHAUSSéE

y compris dépose en fin de chantier
Localisation : Log 04/06 RDC

Protection des Sols Communs
Pose d'une protection mécanique (Polyane et OSB) des sols des REZ DE CHAUSSéE

y compris dépose en fin de chantier

Localisation : Communs RDC
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RECAPITULATIF
Lot n°02 DEMOLITION - MACONNERIE
Fait a
le
Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur
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