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Code

Désignation
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1.2

NOMENCLATURE DES LOTS

LOT n°00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES

LOT N°01 : TERRASSEMENT - VRD- ESPACES VERTS

LOT N°02 : RENFORTS DE STRUCTURE - SCIAGES - MACONNERIE - DEMOLITION
LOT N°03 : ETANCHEITE

LOT N°04 : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

LOT N°05 : PEINTURE INTERIEURE

LOT N°06 : MENUISERIES INTERIEURES

LOT N°07 : PARQUETS

LOT N°08 : CHAPES CARRELAGES - REVETEMENTS MURAUX

LOT N°09 : MENUISERIES EXTERIEURES

LOT N°10 : FACADES - PEINTURES EXTERIEURES

LOT N°11 : SERRURERIE

LOT N°12 : ELECTRICITE COURANTS FORTS- FAIBLES - CHAUFFAGE

LOT N°13 : PLOMBERIE - SANITAIRES - VENTILATION

La présente consultation concerne la reprise de désordres d'un batiment ancien rénové.

Le présent lot remettra avec son offre les remarques aux plans annexés.

Attention s'agissant d'un chantier de réhabilitation sur un batiment ancien, les cotes données sur les documents le sont a titre indicatif.
Il appartient a chaque entreprise de vérifier toutes les dimensions sur place avant et au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
L'entreprise est responsable des cotes relevées in situ.

Toute modification devra étre signalée en réunion de chantier et tout au moins au maitre d'ceuvre responsable du contréle général.

Visite sur place

Les travaux ayant pour objet la modification et le réaménagement de batiments existants, chaque entrepreneur devra obligatoirement pendant
le délai d’étude, se rendre sur place et s’étre parfaitement renseigné avant la remise des prix :

- de la disposition des lieux,

- de I'état du batiment et des installations a modifier,

- des réglements de voirie et de police locaux,

- des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si nécessaire pour exécuter ses travaux et faire
toutes démarches dans ce but.

Il prendra donc les lieux dans I'état ou ils se trouveront au moment de la consultation et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence. ||
ne pourra par la suite, avoir droit a quelque réclamation que ce soit, le prix proposé étant forfaitaire.

| - Présentation du projet

VILLA BELLEVUE

6 Boulevard Jean Jaures 74500 EVIAN
Reprises de désordres suite réhabilitation d'une bétisse de R-1 a R+2

Les principaux désordres sont : (cf Expertise Dommages Ouvrage Rapport Intermédiaire N°05 en date du 01 févier 2023)

Les trois appartements faisant I'objet de la déclaration Dommages Ouvrage sont :

L’appartement T3d-04 ;

Les deux appartements T4d-05 & T3d-06.

Ces appartements comportent un niveau en rez-de-chaussée et un niveau -1.

Les aménagements en souplex ont été réalisés au droit d’'anciennes caves et une partie extension est située au Nord sous une toiture
terrasse étanchée créée dans le cadre des travaux.
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Principales causes des dommages :

Les causes de I'hnumidité sont a rechercher dans différents points de condensation anormales et infiltrations d’eau :

- Phénomeéne de condensation derriere 'ensemble des cloisons de doublage qui empéche la libre respiration des murs en magonnerie de
pierres et diverses.

- Infiltrations par 'ensemble des tablettes menuisées en prolongement de I'appui des menuiseries.

- Défaut de ventilation du logement, les barrettes hautes étant situées contre le plafond et laissant juste une lame de ventilation d’ordre
millimétrique.

- Infiltrations d’eau et migration d’humidité par les parties enterrées du fait de trés graves défauts dans la réalisation de I'étanchéité des murs
enterrés et de leur fermeture en téte ;

- Absence de drain sur les murs périphériques : il existe simplement un drain sous dallage relié et qui fonctionne. Le seul drain des murs
périphériques est celui de I'ancienne fagade Nord. Il n’y a pas de drain en périphérie de I'extension.

- L’étanchéité du mur enterré est plus haute que le niveau du dallage intérieur.

- Défaut dans la réalisation des relevés d’étanchéité de la terrasse de I'extension cété Nord.

Les relevés ont été réalisés sur un mur non dressé et non plan et ne comportent aucune fermeture de protection en téte sur toute la périphérie
de la terrasse.

- Infiltrations par la magonnerie a la liaison entre les murs de I'extension et les murs de la fagade Nord existante.

Principes de réparations :

Dans les 3 logements :

- Déshabillage complet des trois logements, sols, murs et plafonds. Mise a nu des murs
existants ;

- Reprise des doublages par un systéme ventilé ;

- Réalisation d’entrées d’air par carottage a travers les murs ;

- Réfection de 'ensemble des embellissements (sols, murs et plafonds).

- Forfait retouches peinture étage aprés travaux.

A I'extérieur :

- Reprise de I'étanchéité des murs enterrés ;

- Création d’'un drainage périphérique fagcade Est angle Nord-ouest, fagade Sud et de I'entrée.
- Reprise des relevés d’étanchéité de la terrasse c6té Nord ;

- Mise en place de couvertines sur les murs ;

- Injection et mise en place de couvre-joint aux liaisons de magonnerie avec I'existant ;

- Reprise des tablettes menuisées, ensemble des tablettes y compris reprise des couvertines a la liaison avec le batiment au Nord.

Lien pour carte sur Internet :

https://qoo.gl/maps/vzTPAVXud4pBqg8018

Il - PIECES CONTRACTUELLES

Conformité aux documents officiels

Les travaux a la charge des I'ensemble des lots comprennent la réalisation des ouvrages décrits dans chacun des lots, conformément aux
Code de la construction et de I'habitation, Code de I'urbanisme, normes frangaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU, réglement
des produits de construction (marquage CE), regles professionnelles et textes en vigueur, aux avis techniques relatifs aux matériaux a mettre
en ceuvre et aux regles de l'art.

Il est explicitement précisé que la responsabilité de I'entrepreneur relative a la réalisation de ces ouvrages inclut I'obtention des performances
nécessaires a leur usage normal.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

Le CCTP propre a chaque lot est rédigé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

L'entreprise titulaire est tenue de se conformer aux dispositions que contiennent ces textes, y compris les schémas et croquis qui y figurent.
Les plans

Avant toute exécution, I'entreprise titulaire doit vérifier toutes les cotes des documents graphiques qui leur auront été remis. Elles signaleront,
en temps utile, au Maitre d'CEuvre, les erreurs ou omissions qui leur sont apparues ainsi que les dispositions qui ne leur paraitraient pas en
rapport avec les regles de I'art. Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans.

Faute de se conformer aux prescriptions ci-dessus définies, I'entreprise titulaire des marchés sera tenue pour responsable de toutes les
erreurs relevées au cours de I'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

Il - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux, matériels, appareils ou articles de fabrication courante

Indépendamment de leur conformité au regard des prescriptions des Documents Techniques Unifiés et normes susvisés, les matériaux,
matériels, appareils et articles qui seront employés ou fournis pour la réalisation des travaux, seront toujours neufs et de la meilleure qualité
dans le type indiqué.

lls seront mis en ceuvre selon les plus strictes régles de l'art.

Dans le cas ou des spécifications de qualités seraient indiquées dans le CCTP et le descriptif de chaque lot ci-aprés, il ne sera pas admis des
qualités inférieures a celles prescrites.

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions du CCP (Cahier des Clauses Particulieres).

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions du CCTP et le descriptif de chaque lot ci-apreés, il ne sera pas admis des qualités
inférieures a celles prescrites.

Matériaux, matériels, appareils ou articles de fabrication spéciale et systémes ou procédés non habituels

Sauf indication contraire dans le CCTP, les matériaux, matériels, appareils ou articles de fabrication spéciale, dont la marque ou la
provenance est spécifiée dans ce document, devront étre prévus par chaque entreprise tels qu'ils sont demandés.

Toutefois, lors de la remise de leur offre, les entreprises pourront proposer des matériaux, matériels, appareils ou articles similaires et au
moins de qualité (techniques, fonctionnelles, performantielles et esthétiques,...) égale a ceux demandés. Cette proposition devra étre validée

par la MOE pour étre contractuelle.
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Dans tous les cas, les matériaux, matériels, appareils ou articles de fabrication spéciale ou systemes ou procédés non habituels devront avoir
fait I'objet d'un avis technique formulé par un organisme agréé (CSTB ou autre organisme agréé)

Prototypes

De plus, pour certains lots, le Maitre d'CEuvre peut exiger la présentation des prototypes pour certains ouvrages nécessitant une mise au point
particuliére, tant sur le plan technique que sur le plan esthétique.

La fourniture de prototypes faisant partie des prestations dues par les entreprises dans le cadre de leurs marchés ne peut donner lieu a
aucune demande de supplément.

IV - DEMARCHE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Ventilation

L’entreprise prendra le plus grand soin a assurer I'étanchéité a I'air de ses réseaux aérauliques. Le taux de fuite des circuits devra étre
inférieur a 5%.

Lorsque la mise en place de clapets coupe feu et autres appareils de réglages ou de sécurité sera nécessaire, I'entreprise vérifiera que les
positionnements permettent un acces aisé pour la maintenance.

Elle se coordonnera avec les autres lots pour s’assurer de I'accessibilité aux organes techniques.

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Tous les produits et procédés de construction feront I'objet d'une validation de la part du Maitre d'CEuvre avant pose sur la base des données
suivantes a fournir selon cas :

- fiche technique

- fiche de déclaration environnementale et sanitaire

- certificat ACERMI

- label ou justificatif

- fiche de données de sécurité

Un tableau sera fourni a chaque entreprise en phase « préparation » et indiquera les matériaux devant faire 'objet d’une validation au regard
des exigences et performances environnementales et sanitaires. Tout produit ou matériau mis en place ou utilisé sans accord préalable du
Maitre d’ceuvre et non-conforme aux exigences décrites sera remplacé aux frais et a la charge de I'entreprise défaillante.

Origine des bois :

La provenance des bois sera justifiée par la production d’'un label garantissant que les bois proviennent d’exploitations durablement gérées
(Label FSC ou PEFC).

En aucun cas les bois ne seront d'essences menacés. Sont considérés comme menacés :

- les essences de bois en annexe |, Il et lll de la CITES

- les essences de bois sur la liste rouge de I'UICN dans la catégorie (CR) en danger critique d'extension, (EN) en danger. Les essences
considérés comme (VU) vulnérable sont déconseillées. Si elles sont inévitables d'utilisation, les essences (VU) devront étre obligatoirement
issues d'une forét certifiée FSC.

. Les poutres lamellées collées devront répondre au marquage E1 (faible émissivité en formaldéhyde) ou

aux classes d’émission les moins contaminantes

. Les panneaux a base de bois seront exigés avec colle sans formaldéhyde et sans COV.

. Les panneaux de contreplaqué de classe A selon la Norme NF EN 804

. Les panneaux de particules de classe 1 selon la NF EN 312

. Les panneaux de fibres de classe A selon la NF EN 622-1.

Produits de traitements du bois :

- Préférer des essences naturellement durables pour la classe de risque qui, par la conception méme du batiment, ne nécessitent pas de
produits de traitement du bois, et auront ainsi une bonne recyclabilité,- Dans la mesure ou un traitement est effectivement nécessaire, les
produits certifiés CTB-P+ seront exigés.

- Les traitements du bois a base de créosote ou de Penta-Chloro-Phénol (PCP) sont proscrits. Le traitement CCA est interdit.

- L’ensemble des produits de traitement et de finition intérieure contiendront moins de 2,5% de produits dangereux (justification par fiche de
données de sécurité).

- Préférer I'utilisation de colles sans solvants en dispersion aqueuse. Le systéme EMICODE (Allemand) pourra étre utilisé en utilisant des
colles de classification EC1 (tres faible émission de COV).

Produits isolants:

Les panneaux de fibres minérales mis en ceuvre devront justifier des tests de non-cancérogénéité (taille et biosolubilité des fibres) prévus par
la directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit frangais le 28/08/98).

Pas de produits classés Xn au sens de la directive européenne 97/69/CE.

Les fibres minérales utilisées comme isolant seront classifiées EUCEB, comme non cancerigénes.

Les mousses isolantes utilisées seront a OPD nul (sans effet sur la couche d’ozone).

Produits a base de platre:

Le pléatre utilisé ne sera pas produit a partir de phosphosgypses susceptibles de contenir des éléments

radioactifs.

Produits a base de PVC:

Les produits & base de PVC devront répondre aux exigences suivantes : lls seront exempts de Cadmium.

Eviter les stabilisants a base de plomb et de cadmium.

Les produits de substitution possibles sont les composés & base de calcium-zinc.

Eviter les plastifiants DEHP ou DOP, préférer des produits a base de DIDP ou DINP

V - PIECES A REMETTRE PAR LES ENTREPRISES

Documents et Plans d'Atelier et de Chantier

Les entreprises titulaires des marchés doivent établir suffisamment a temps pour ne pas retarder la marche normale des travaux, un
ensemble complet de plans de fabrication et de fagonnage complétant les plans du Maitre d'CEuvre, avec tous les détails (éventuellement a
grande échelle) et les coupes nécessaires a leur compréhension. Elles doivent constituer un dossier rassemblant tous les documents : notes
de calculs, certificats d'essais, avis techniques, justificatifs, agrément, documentations, etc... concernant les systéemes utilisés et les
fournitures proposées, qu'elles doivent soumettre a I'accord du Maitre CEuvre, et éventuellement des bureaux d’études techniques (BET) et du
Bureau de Contrdle.

La procédure et les délais de présentation respectent les dispositions prévues au Cahier des Clauses Administratives Générales.
Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché, les entreprises titulaires seront tenues d'apporter a
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ces documents les modifications que le Maitre d'ceuvre jugera utiles pour respecter les réglements et normes en vigueur ou simplement les
regles de l'art.

Fiches produits

Avant démarrage des travaux et pendant la phase de préparation de chantier, I'ensemble des lots doivent la diffusion des fiches produits des
matériaux a mettre en ceuvre avant exécution pour avis du bureau de contrdle et du SPS afin d'éviter tous avis négatif en cours de chantier ou
fin de chantier, dans le cas contraire les entreprises en supporteront les conséquences.

Echantillons

Les échantillons des matériaux, matériels ou articles proposés par les entreprises titulaires sont obligatoirement déposés au bureau de
chantier.

L’entreprise titulaire établit durant la période de préparation, en accord avec le Maitre d'CEuvre la liste de tous les échantillons a présenter.
Une séance de travail réservée au choix ou a I'acceptation des échantillons, a lieu dans les 30 jours suivant la fin de la période de préparation
du chantier.

Tous les échantillons choisis et acceptés sont répertoriés et restent, jusqu'a la fin du chantier, dans le bureau de chantier, dans une piéce
fermant a clé Ces échantillons restent la propriété des entreprises concernées qui les évacuent en méme temps qu'il est procédé au
démontage du bureau de chantier.

Tous les matériaux, matériels et articles commandés avant I'acceptation des échantillons peuvent étre refusés par le Maitre d'CEuvre.
Pendant la durée des travaux, le Maitre d'CEuvre peut étre amené a demander des compléments d'échantillons ou a en substituer certains a
ceux présentés pour parfaire la réalisation du projet, sans que les entreprises puissent contester ces décisions pour autant qu'elles ne soient
pas postérieures a leurs commandes aux fournisseurs.

Pour éviter les litiges les entreprises titulaires des marchés devront systématiquement envoyer pour information au Maitre d'ceuvre, une copie
de leurs bons de commande a leurs fournisseurs.

Faute de s'acquitter de cette formalité, les entreprises subiront les conséquences des modifications de prestations qui pourraient intervenir
ultérieurement.

VI - CHANTIER

Covid-19

L'attention des entreprises est attirée les mesures urgentes et spécifiques a mettre en ceuvre pour assurer les conditions sanitaires
nécessaires aux personnels du BTP appelés a travailler sur les chantiers.

En cette période d'épidémie du coronavirus, les entreprises doivent respecter strictement les préconisations du "guide de préconisations de
sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction...".

Les entreprises doivent intégrer tous les surcolts engendrés par I'augmentation du compte prorata, qui prend en charge les dispositifs
complémentaires de protection.

Chaque entreprise doit désigner un référent COVID-19.

Travaux a proximité des réseaux

En application des Décrets suivants :

. Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution

. Décret n° 2012 -970 du 20 aodt 2012 relatif aux travaux effectués a proximité des réseaux de transport et de distribution, le Maitre
d'Ouvrage a procédé aux déclarations de Travaux auprées des différents exploitants de réseaux présents a proximité du terrain objet de
I'opération.

A partir du 1er janvier 2018, la réglementation impose a I'intervenant de délivrer une autorisation d’intervention & proximité des réseaux. Cette
autorisation d’intervention a proximité des réseaux prévue a I'Article R. 554-31 du code de I'environnement est obligatoire pour au moins une
personne, assurant pour le compte du responsable de projet la conduite ou la surveillance de travaux entrant dans le champ de I'Arrété du 15
février 2012.

Le maitre d’ouvrage s’assura que le maitre d’ceuvre dispose des compétences nécessaires pour assurer les tdches qui lui sont confiées et en
particulier qu’au moins une personne assurant la conduite ou la surveillance de travaux dispose d’une autorisation d’intervention a proximité
des réseaux (AIPR).

Pour I'ensemble des entreprises:

- Nettoyage de chantier / Tri des déchets :

Chaque entreprise doit assurer de fagon permanente le parfait état de propreté du chantier, autant intérieurement, qu'extérieurement pendant
toute la durée des travaux.

Il est absolument interdit de briler et d'enfouir les déchets de quelque nature que ce soit sur le site ou a proximité du site.

Chaque entreprise se charge de I'évacuation de ses propres déchets et de leurs tris jusqu'aux bennes ou aires de stockage prévues sur le
plan d’installation de chantier, mises en place a cet effet par le lot Déconstruction - Magonnerie au titre du compte prorata, et ce autant qu'il
sera nécessaire pendant la durée totale du chantier.

En cas de non respect de ces régles, le maitre d’oeuvre, sur simple constatation et notification sur le compte-rendu, fera exécuter ces
nettoyages par I'entreprise de son choix. La facture correspondante a ces travaux sera rémunérée par le compte prorata et imputé aux
entreprises responsables sur désignation quantitative du maitre d’ceuvre.

Moyens et dispositions relatives aux prestations

Chaque entreprise doit prévoir :

- Ses propres moyens d'interventions sur le site, notamment de levage, échafaudages, nacelles et tous autres moyens d'accés pour la
réalisation de I'ensemble des prestations de son marché.

- La fourniture et la mise en place de toutes protections et dispositions permettant d'approvisionner le chantier, la dépose des ouvrages, la
descente et I'évacuation de ses gravois,

- Le repliement de ses installations et la remise en état des emprises impactées sur ordre du maitre d’ceuvre et suivant constats d'huissier.
Réception des supports

Avant toute commande et/ou début des travaux, chaque entreprise doit vérifier I'aspect et les cotes des supports réalisés suivant qualité de
finition stipulée dans le CCTP. Chaque lot est censé avoir pris connaissance du degré de finition en se reportant au CCTP du lot concerné et
mettra tout en ceuvre, méme si non décrit, pour atteindre I'objectif qui lui est fixé dans son propre CCTP.

Il doit les accepter ou les refuser avec I'accord du maitre d’ceuvre.

Protection des ouvrages

L'entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux et de ses ouvrages contre le risque de vol,
de détournement et de dégradations de toute origine (vandalisme, conditions météorologiques, ...) et ce jusqu'a la réception des travaux.

De plus, pendant I'exécution de ses travaux, I'entreprise doit :

- Prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entreprises. Elle
reste responsable des conséquences résultantes aux manquements a ses obligations.
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- Prendre toutes les précautions nécessaires vis a vis des ouvrages existants et autres tels que mobilier, équipement, etc...

Montant forfaitaire

Le forfait comprendra les travaux préparatoires, la fourniture des matériaux, les frais de transport et de manutention du matériel de chantier, le
déchargement, la mise en ceuvre des matériaux, le calage, les moyens de levage, les pertes et déchets éventuels, le nettoyage pendant et
aprés I'exécution des travaux, I'enléevement des déchets ou gravois, les échafaudages, les protections, la sécurité et protection de la santé
suivant les indications du P.G.C. ainsi que tous les frais visés au C.C.A.P.

Dossier de plans

Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux plans et s'assureront de la concordance entre les différents
plans d'ensemble ou de détail et le CCTP.

lls signaleront en temps utile toutes les erreurs ou omissions au maitre d’ceuvre qui opérera, s'il y a lieu, la correction. Pour I'exécution des
ouvrages, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les dessins.

Santé, sécurité et interventions ultérieures

L'entreprise du présent lot devra participer aux réunions de mise au point du dossier d'interventions ultérieures (DIUO) et des fiches
d'interventions.

Ces fiches seront émises par le coordinateur SPS, renseignées au fur et a mesure de I'élaboration du projet et complétées avec I'entreprise
pendant les travaux.

Réglages - Essais de fonctionnement

Les entreprises adjudicatrices doivent prévoir dans le cadre de leur marché la réalisation de I'ensemble des essais fonctionnement et des
réglages des matériels installés, notamment les réglages permettant d’optimiser les dépenses énergétiques, et leur optimisation dans le mois
qui suit la réception (par exemple : durée des minuteries de luminaire, déclenchement éclairage extérieur, groom des portes, ...).

Compris fourniture des PV et attestations d'essai de fonctionnement de I'ACQ.
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RECAPITULATIF
Lot n°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES
Fait a
le
Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur
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