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Code Désignation

Généralités
La présente consultation concerne l'aménagement d'un bâtiment ancien (1968)
.
Le présent lot remettra avec son offre les remarques aux plans annexés.

Attention s'agissant d'un chantier de réhabilitation sur un bâtiment ancien, les cotes données sur les documents le sont à titre indicatif. 
Il appartient à chaque entreprise de vérifier toutes les dimensions sur place avant et au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
L'entreprise est responsable des cotes relevées in situ.
Toute modification devra être signalée en réunion de chantier et tout au moins au maître d'œuvre responsable du contrôle général.

Visite sur place
Les travaux ayant pour objet la modification et le réaménagement de bâtiments existants, chaque entrepreneur devra obligatoirement pendant 
le délai d’étude, se rendre sur place et s’être parfaitement renseigné avant la remise des prix :
- de la disposition des lieux,
- de l’état du bâtiment et des installations à modifier,
- des règlements de voirie et de police locaux,
- des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si nécessaire pour exécuter ses travaux et faire 
toutes démarches dans ce but.
Il prendra donc les lieux dans l’état où ils se trouveront au moment de la consultation et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence. Il 
ne pourra par la suite, avoir droit à quelque réclamation que ce soit, le prix proposé étant forfaitaire.

Présentation du projet

Aménagement de 3 logements situés au REZ DE CHAUSSéE  et en duplex au R+1/Combles.

Réglementations - Normes

 Tous les travaux entrant dans la composition des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon les règles définies par les documents 
suivants :
- normes Françaises et D.T.U en vigueur
- cahier des charges du C.S.T.B, décrets, arrêtés, circulaires … qui régissent la construction faisant l'objet du présent marché en vigueur à 
la date de la remise de l'offre.

Etendue des travaux

Le présent lot comprend la réalisation d'ouvrages de maçonnerie et tous les travaux de gros-œuvre.
  
Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement :
- tous les travaux de préparation des supports, compris évacuation
- le transport à pied d'œuvre des matériels et matériaux
- l'approvisionnement dans les logements et parties communes

Reconnaissance des existants

Les Entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance des existants.
 Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
- accessibilité
- état et nature des ouvrages actuels
- stockage du matériel déposé et repose du matériel existant tel que cuisinière, réfrigérateur, meubles...

Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette 
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les Entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur les existants qu'ils jugeront utiles.

Protection et sauvegarde des existants

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et  précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommage des 
ouvrages existants contigus ou situés à proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des 
ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.
 
 Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place …
Comme le personnel de l'Entreprise effectuera ses interventions depuis l'intérieur des logements, toutes dispositions seront à prendre pour 
éviter les salissures et dommages causés aux revêtements de sols, peintures et revêtements muraux.

La Maîtrise d'œuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer à l'Entrepreneur de prendre des 
mesures de protection complémentaires.
Faute par l'Entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira les conséquences.
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Nettoyages

A la charge de chacun des lots de laisser leur zones de travail propre à la fin de chaque intervention.

Enlèvements - Evacuation

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que 
l'enlèvement hors du chantier et le transport vers les décharges publiques agréées situées à proximité du site.

Visite sur place
Les travaux ayant pour objet la modification et le réaménagement de bâtiments existants, chaque entrepreneur devra obligatoirement pendant 
le délai d’étude, se rendre sur place et s’être parfaitement renseigné avant la remise des prix :
- de la disposition des lieux,
- de l’état du bâtiment et des installations à modifier,
- des règlements de voirie et de police locaux,
- des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si nécessaire pour exécuter ses travaux et faire 
toutes démarches dans ce but.
Il prendra donc les lieux dans l’état où ils se trouveront au moment de la consultation et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence. Il 
ne pourra par la suite, avoir droit à quelque réclamation que ce soit, le prix proposé étant forfaitaire.
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1 Installation de chantier

Installation de chantier Pour l'ensemble de l'opération.
Amenée, installation et replis des matériels.
Balisage et signalisation de la zone de chantier et du stockage propre au présent lot.
Alimentation électrique de chantier.
Raccordement au réseau AEP existant

2 Création d'ouverture dans mur béton (1.00 x 2.30m HT)

les études d'EXE seront à la charge du présent lot et le VISA au MOE. 

Création d'une ouverture dans un voile béton

Localisation : SSol entre logement 04 & 05

3 Maçonnerie 

les études d'EXE seront à la charge du présent lot et le VISA au MOE. 

3.1 Création de volée d'escalier béton

En fourniture et mise en œuvre, d'une volée d'escalier béton

 Réalisation d'un escalier avec marche et contre marche en béton, travaux comprenant : 

- Semelle filante de fondation 50 x ht 30 cm, compris fouilles, évacuation et remblais, béton coulé pleine fouille sur couche propreté, compris 
armatures H.A. 6 kg/ml et gros béton pour mise hors gel. 
- 8 Marches et contremarches BA, d'emmarchement 2.00 ml et volée de 2.25 ml, avec ht de marche 0.17 ml maximum, 
compris coffrage, béton et armatures. 
 
- Parois latérales sous volée d'escalier en aggloméré de béton sur semelle, avec parements enduit Ciment.

 Mode de métré : à l'ensemble. 
 
Localisation : Jardin vers REZ DE CHAUSSéE Log 05

3.2 Création de volée d'escalier béton OPTION (Option ESCAL. selon DP Marie)

En fourniture et mise en œuvre, d'une volée d'escalier béton

 Réalisation d'un escalier avec marche et contre marche en béton, travaux comprenant : 

- Semelle filante de fondation 50 x ht 30 cm, compris fouilles, évacuation et remblais, béton coulé pleine fouille sur couche propreté, compris 
armatures H.A. 6 kg/ml et gros béton pour mise hors gel. 
- 8 Marches et contremarches BA, d'emmarchement 2.00 ml et volée de 2.25 ml, avec ht de marche 0.17 ml maximum, 
compris coffrage, béton et armatures. 
 
- Parois latérales sous volée d'escalier en aggloméré de béton sur semelle, avec parements enduit Ciment.

 Mode de métré : à l'ensemble. 
 
Localisation : Accès terrasse Est et Ouest

3.3 Agglos pleins de 15

En fourniture et mise en œuvre, maçonnerie d'agglomérés pleins, hourdés au mortier de ciment, largeur 0.15m.

y compris Suppression de chapes pour obtention de la dalle béton du dessous.
Pour la mise en œuvre de voiles en agglos pleins.

Localisation : Ssol entre Log 04 & 05

3.4 Agglos pleins de 20

En fourniture et mise en œuvre, maçonnerie d'agglomérés pleins, hourdés au mortier de ciment, largeur 0.20m.

Y compris  scellement sur fondation existante
   scellement sur verticaux existants
   Enduit ciment de finition

15ml x 2.5 ml Ht

Localisation : Rebouchage entrée de chantier provisoire
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3.5 Enduit Hydrofuge

En fourniture et mise en œuvre, d'un enduit hydrofuge 
liaison dalle et Murs Pierre 
50cm à plat / hauteur 1.30ml sur murs

Localisation : SSOL Log 04/05/06

4 Déposes et démolition diverses

Déposes et évacuations, sans suggestion de réemploi.
mise en décharge réglementaire, fournir les bons 

Localisation : SSOL Log 04/05/06

4.1 Ragréage et assour

Y compris ponçage

4.2 Chape et Isolant VARIANTE

Selon Matériaux sous sols déposés
en complément item précédent

métré en PV de l'item 4.1

4.3 Doublage des murs Ext (1/2 stil)

Y compris plinthes ou faïence

4.4 Doublage des murs Int (1/2 stil)

Y compris plinthes ou faïence

4.5 Cloison (Placo) 

Y compris plinthes ou faïence

4.6 Soffite Fx plafond

4.7 Sols parquet

4.8 Sols Carrelage

5 Déposes Etanchéité

Déposes et évacuations, sans suggestion de réemploi.
mise en décharge réglementaire, fournir les bons 

Fouilles pour dégagement des murs enterrés hors lots

Evacuation Delta MS, Solin, Etanchéité, Piquetage, ponçage ...

Localisation : Murs enterrés

5.1 dépose Etanchéité

5.2 dépose Etanchéité OPTION (Option Log07)

6 Préparation Etanchéité

Préparation des murs enterrés afin de recevoir étanchéité

brossage et redressage des murs enterrés (Gobetis)

DTU 26.1

Localisation : Murs enterrés

6.1 Préparation Murs enterrés

6.2 Préparation Murs enterrés  (Option Log07)

6.3 Relevés étanchéité Terrasse Nord

Localisation : Terrasse Nord RDC
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7 Carottage

pour passage ventilation Diam 100mm
compris calfeutrement après intervention

Localisation : Log 04/05/06

7.1 Carottage mur 0.50ml pour VMC

7.2 Carottage mur 0.50ml pour Pour Ventil doublage

7.3 Carottage mur 0.20ml  pour VMC

7.4 Carottage mur 0.20ml  pour pour Ventil doublage

8 Divers

8.1 Mise en place d'un système de déshumification

Suite démolition des SSOL des Log 04/05/06 
Mise en place d'un déshumificateur soufflant 
capacité mini 50l/24H

Localisation : Log 04/05

Localisation : Log 06

8.2 Fermeture provisoire de trémies.

Suite dépose des volées d'escalier  des 3 logements (Hors Lots)

Mis en place de protection provisoire au niveau Dalle Haute SSsol
Etanche à la poussière.
Y compris dépose en fin d'opération

Localisation : Log 04/05/06

8.3 Création de SAS de chantier

Création d'un SAS en OSB et Polyane étanche à la poussière 
entre trémie escalier vers SSOL et porte Palière.
Y compris dépose en fin d'opération

Localisation : Log 04/05/06 RDC

8.4 Protection des Sols Logements

Pose d'une protection mécanique (Polyane et OSB) des sols des REZ DE CHAUSSéE

y compris dépose en fin de chantier

Localisation : Log 04/06 RDC

8.5 Protection des Sols Communs

Pose d'une protection mécanique (Polyane et OSB) des sols des REZ DE CHAUSSéE

y compris dépose en fin de chantier

Localisation : Communs RDC
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Fait à  _________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Maître d'Ouvrage Signature et cachet de l'Entrepreneur

RECAPITULATIF
Lot n°02 DEMOLITION - MACONNERIE


