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GENERALITES

La présente consultation concerne la reprise de désordres d'un batiment ancien rénové.

Le présent lot remettra avec son offre les remarques aux plans annexés.

Attention s'agissant d'un chantier de réhabilitation sur un batiment ancien, les cotes données sur les documents le sont a titre indicatif.
Il appartient a chaque entreprise de vérifier toutes les dimensions sur place avant et au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
L'entreprise est responsable des cotes relevées in situ.

Toute modification devra étre signalée en réunion de chantier et tout au moins au maitre d'ceuvre responsable du contréle général.

Visite sur place

Les travaux ayant pour objet la modification et le réaménagement de batiments existants, chaque entrepreneur devra obligatoirement pendant
le délai d’étude, se rendre sur place et s’étre parfaitement renseigné avant la remise des prix :

- de la disposition des lieux,

- de I'état du batiment et des installations & modifier,

- des réglements de voirie et de police locaux,

- des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si nécessaire pour exécuter ses travaux et faire
toutes démarches dans ce but.

Il prendra donc les lieux dans I'état ou ils se trouveront au moment de la consultation et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence. |l
ne pourra par la suite, avoir droit a quelque réclamation que ce soit, le prix proposé étant forfaitaire.

Présentation du projet
VILLA BELLEVUE

6 Boulevard Jean Jaurés 74500 EVIAN
Reprises de désordres suite réhabilitation d'une batisse de R-1 a R+2

Les principaux désordres sont : (cf Expertise Dommages Ouvrage Rapport Intermédiaire N°05 en date du 01 févier 2023)

Les trois appartements faisant I'objet de la déclaration Dommages Ouvrage sont :

L’appartement T3d-04 ;

Les deux appartements T4d-05 & T3d-06.

Ces appartements comportent un niveau en rez-de-chaussée et un niveau -1.

Les aménagements en souplex ont été réalisés au droit d’anciennes caves et une partie extension est située au Nord sous une toiture
terrasse étanchée créée dans le cadre des travaux.

Principales causes des dommages :

Les causes de I'hnumidité sont a rechercher dans différents points de condensation anormales et infiltrations d’eau :

- Phénomeéne de condensation derriere 'ensemble des cloisons de doublage qui empéche la libre respiration des murs en magonnerie de
pierres et diverses.

- Infiltrations par 'ensemble des tablettes menuisées en prolongement de I'appui des menuiseries.

- Défaut de ventilation du logement, les barrettes hautes étant situées contre le plafond et laissant juste une lame de ventilation d’ordre
millimétrique.

- Infiltrations d’eau et migration d’humidité par les parties enterrées du fait de trés graves défauts dans la réalisation de I'étanchéité des murs
enterrés et de leur fermeture en téte ;

- Absence de drain sur les murs périphériques : il existe simplement un drain sous dallage relié et qui fonctionne. Le seul drain des murs
périphériques est celui de I'ancienne fagade Nord. Il n’y a pas de drain en périphérie de I'extension.

- L’étanchéité du mur enterré est plus haute que le niveau du dallage intérieur.

- Défaut dans la réalisation des relevés d’étanchéité de la terrasse de I'extension c6té Nord.

Les relevés ont été réalisés sur un mur non dressé et non plan et ne comportent aucune fermeture de protection en téte sur toute la périphérie
de la terrasse.

- Infiltrations par la magonnerie a la liaison entre les murs de I'extension et les murs de la fagade Nord existante.

Principes de réparations :

Dans les 3 logements :

- Déshabillage complet des trois logements, sols, murs et plafonds. Mise a nu des murs
existants ;

- Reprise des doublages par un systéme ventilé ;

- Réalisation d’entrées d’air par carottage a travers les murs ;

- Réfection de I'ensemble des embellissements (sols, murs et plafonds).

- Forfait retouches peinture étage aprés travaux.

A l'extérieur :

- Reprise de I'étanchéité des murs enterrés ;

- Création d’'un drainage périphérique fagcade Est angle Nord-ouest, fagcade Sud et de I'entrée.
- Reprise des relevés d’étanchéité de la terrasse c6té Nord ;

- Mise en place de couvertines sur les murs ;

- Injection et mise en place de couvre-joint aux liaisons de magonnerie avec I'existant ;

- Reprise des tablettes menuisées, ensemble des tablettes y compris reprise des couvertines a la liaison avec le batiment au Nord.
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Lien pour carte sur Internet :

https://qoo.gl/maps/vzTPAVXud4pBg8o18

Réglementations - Normes

Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, dont
notamment les suivants :
D.T.U.:
- DTU 11.1 Sondage des sols de fondation -
Normes NF, éditées par |j]AFNOR, afférentes aux matériels et aux produits utilises, ainsi qu'aux accessoires et aux ouvrages  annexes
NF C 15.100 et ses additifs, installations électriques basse tension, exécution et entretien,
Spécifications et regles techniques U.T.E.,
Nouvelles spécifications relatives a la compatibilité électromagnétique en vigueur depuis janvier 1996
Normes Européennes concernant les systemes de cablage structures des batiments pour l'informatique et les télécommunications :
EN 55.022, CEM (compatibilité électromagnétique),
EN 55.024, appareils de traitement de ljlinformation - caractéristiques immunité - limites et méthodes de mesure,
EIA / TIA 569 concernant la ségrégation courants forts / courants faibles,
Spécifications djlinstallation préconisées par le constructeur,
Code de la construction et de ljjhabitation,
Code du travail.
Cette liste est donnée a titre indicatif et n'est pas exhaustive.

Normes NF et E
Norme internationale NF P 98-331 - techniques et contraintes liées aux terrassements.
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.

Textes officiels
Loi n® 64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

Au sujet des DTU + CCTG et normes visés ci-dessus, le cas échéant, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications,
prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des DTU + CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux
" clauses communes a tous les lots".

Seécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet : décret n® 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4, et
plus particulierement les points suivants.

Article 64

"Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer auprés des services de voirie et des propriétaires de terrains de la présence de
canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, I'article 178 du décret du 8 janvier 1965
oblige la signalisation de celles-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas a moins de 1,50 m de
celles-ci."

Article 66
"Les fouilles de plus de 1,30 m. de profondeur de largeur inférieure aux 2 + 3 de la hauteur doivent étre blindées. Ces blindages doivent suivre
I'avancement des travaux."

Article 73
"Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dép6t."

Article 75
" Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires a une évacuation rapide des personnes, par exemple
une échelle a proximité de la zone de travaux. "

Article 76
"Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de passage doivent étre mis a leur
disposition."

Spécifications et prescriptions techniques

Prescriptions générales

-Documents de référence contractuels
L'entrepreneur devra, dans I'exécution de ses prestations, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions des documents
suivants :

- CCTG : Fascicule 70 : Travaux d'assainissement ;

- normes qui sont visées dans ce CCTG.

- Conditions et prescriptions générales
Le ou les réseaux d'évacuation devront étre réalisés de fagon a assurer dans tous les cas I'écoulement aisé des eaux a évacuer, et ceci
jusqu'a I'extérieur des murs périphériques, ou jusque dans la fosse de relevage selon le cas.

Le ou les réseaux devront étre livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de I'entreprise comprendront
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implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux, afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour
assurer que I'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions de ces services. Il devra obtenir I'approbation de ces services.

En temps opportun, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs chargés des travaux d'installations sanitaires, des
descentes EP si elles sont intérieures, etc., afin de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux.
Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra s'assurer par ses calculs propres que les sections des canalisations prévues au projet sont
suffisantes pour assurer un écoulement normal. Il devra, le cas échéant, signaler au maitre d'ceuvre toute anomalie qu'il aurait constatée.

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra, par ses calculs propres, déterminer les diamétres des canalisations, les dimensions
des regards, etc., nécessaires pour assurer un fonctionnement normal de I'ensemble des canalisations, étant bien précisé que les indications
portées sur les plans n'ont qu'une valeur indicative.

Afin de rendre impossibles toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront a prendre :

- les regards devront étre de type sec, c'est a dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans les regards mais comporteront des
piéces de jonction et des boites de visite avec couvercle étanche ;

- en cas d'impossibilité technique de regards secs, les tampons des regards seront étanches ;

- les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeurs.

L'ensemble des canalisations devra toujours étre aisément visitable et le tringlage et nettoyage de tous les trongons devront étre possibles, et
I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles a ce sujet, et il aura a mettre en place tous tampons de visite, boites de nettoyages,
etc.

- Pentes des canalisations

Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposés, les canalisations seront posées avec une pente
réguliére de l'ordre de 0,03 m p/m.

Dans les cas particuliers ou la pente devra étre inférieure, toutes dispositions seront & prendre, et dans le cas ou la pente serait inférieure a
0,005 m p/m, le réglage devra se faire au laser.

- Résistance des tuyaux
L'entrepreneur déterminera la classe de résistance des tuyaux a employer, en fonction :
- de la profondeur a laquelle ils sont disposés ;
- de leur diamétre ;
- des surcharges auxquelles le sol au-dessus des tuyaux sera exposé.
Dans certains cas particuliers, il pourra s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage du tuyau en béton.

- Régles d'exécution des canalisations
L'exécution des travaux se fera conformément aux prescriptions du CCTG visé ci-avant et des prescriptions complémentaires ci-dessous.

Terrassements
Tous les ouvrages de canalisations comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires quels qu'ils soient , a savoir :

- fouilles en tranchée a la profondeur nécessaire ;

- remblaiement aprés exécution des ouvrages ;

- enlevement des terres en excédent.
Ces terrassements s'entendent en terrain de toute nature et y compris toutes sujétions d'exécution quelles que soient les difficultés
rencontrées. lls comprendront notamment toute démolition de bancs de pierre, de roches ou d'anciennes magonneries éventuellement
rencontrées, tous blindages, étaiements et frais d'épuisement d'eau éventuels.
Les tranchées seront creusées jusqu'a 10 cm en dessous de la génératrice inférieure des conduites pour tenir compte du lit de pose en sable.
Le remblaiement se fera avec du sable jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Au-dessus de cette note, le
remblaiement se fera avec des matériaux ou terres sélectionnés en procédant par couches de 0,20 m d'épaisseur damées a refus.

Travaux de canalisation

Les tuyaux seront posés en fond de fouille sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale.

En fonction de I'état du sol en fond de fouille, les joints des tuyaux devront étre calés sur des petits massifs en béton.

Dans le cas de canalisations a poser sur un sol en remblai, I'entrepreneur aura a prendre toutes dispositions pour leur assurer une bonne
tenue. Au droit des ouvrages de gros ceuvre, elles pourront étre posées sur des supports a scellement en fer galvanisé.

En leur extrémité aval, les canalisations seront sorties du batiment sur une longueur de 1 m a l'extérieur du mur, soit raccordées sur un regard
non a la charge du présent lot, soit laissées en attente.

Les canalisations comporteront toutes piéces de raccords utiles telles que coudes, cénes de réduction, tampons de visite, boites de
nettoyage, etc. Les jonctions et raccordements de canalisations se feront toujours par I'intermédiaire d'un regard ou d'une boite de
branchement, culotte ou tulipe ; les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement au mortier ne seront pas tolérées.

Toutes réservations pour passage de tuyaux et tous percements de trous n'ayant pu étre réservés, ainsi que tous scellements de tuyaux et
rebouchage de trous, sont a la charge du présent lot.

Joints des canalisations
Les joints des canalisations seront, en fonction des types de tuyaux, réalisés conformément aux prescriptions du fabricant du type de tuyau
considéré, ou a défaut conformément aux prescriptions du CCTG visé ci-avant.

-Plans de principe avant travaux
L'entreprise devra fournir au maitre d'ceuvre un plan de réseaux sous dallage en coordination avec les entrepreneurs des lots concernés
(charpentier, couvreur, zingueur, plombier).

-Epreuves des canalisations - Essai général

A la demande du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur devra effectuer les épreuves des canalisations soit a la fumée soit a I'eau selon instructions,
dans les conditions fixées au CCTG visé ci-avant.

Méme spécifications en ce qui concerne l'essai général.
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Travaux préalables

Obligations des entrepreneurs
Les entrepreneurs seront contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, visité le site sur lequel doivent se réaliser les travaux.
Lors de cette visite, ils auront pris connaissance de la nature, de l'importance, etc., des travaux préliminaires a réaliser.

Abattage et dessouchage
Selon I'emplacement de I'arbre & abattre, sa hauteur et son environnement, il pourra étre abattu avec ou sans démontage préalable.

Dans le cas ol un démontage préalable est nécessaire, il consistera a supprimer progressivement la partie aérienne de l'arbre, et en
supprimant dans un premier temps les branches basses, puis en descendant a I'aide de cordages les branches supérieures, les branches
coupées ne devant en aucun cas basculer et tomber a des endroits pouvant causer des dégats.

Dans le cas de dessouchage, I'entrepreneur sera seul juge des moyens a utiliser, mécaniques ou non, en fonction des conditions rencontrées.
Pour les arbres a fort enracinement, il y aura lieu de détourer au préalable la souche, de maniere a éviter les ruptures dans le sol des racines
principales qui doivent étre extraites.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu, lors de I'abattage, de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et
des biens.

Débroussaillage - Défrichage
Le débroussaillage devra faire disparaitre toutes les broussailles, taillis, haies, etc., par coupement et arrachage des racines.

Garantie de survie des arbres et arbustes devant étre conservés
Tous les arbres, arbustes, etc., devant étre conservés devront recevoir une protection.
Ces protections seront de type adapté a la taille et a I'emplacement des différents sujets.
Toutes dispositions devront également étre prises lors des travaux a proximité de ces sujets a conserver, pour ne créer aucun dommage tant
aux racines qu'au sujet.
En tout état de cause, les protections a mettre en place ainsi que les dispositions a prendre, devront garantir dans tous les cas et quelles que
soient les conditions rencontrées, la survie des sujets a conserver.
Dans le cas ou I'un ou méme plusieurs sujets viendraient a dépérir, I'entrepreneur en supportera toutes les conséquences.

Travaux de démolition d'ouvrages de surface

Les travaux de démolition des petits ouvrages comprendront la démolition de leurs fondations.

Les sols et revétements seront démolis sur toute leur épaisseur, couches de fondations comprises.

Les modes de démolition sont laissés a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions adaptées.

Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :
- la vidange des fosses éventuellement rencontrées dans I'emprise du terrain, leur nettoyage et leur désinfection ;
- les puits rencontrés et les fosses devront étre comblés en matériaux adaptés.

Enlévement des déchets et gravois
Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et a mesure.
Il sera interdit de briler les bois sur le chantier.
Les gravois de démolition seront a évacuer au fur et a mesure a la décharge publique, a toute distance.
L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Transport et enlévement des terres

Transports internes pour la réalisation des travaux
Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous moyens a l'intérieur du chantier et, le cas échéant, entre le lieu de
dépobt, nécessaires a la réalisation des travaux.

- L'entrepreneur aura également a réaliser et a entretenir les voiries provisoires ou pistes de circulation utilisées par I'entreprise.

- Selon le cas, ces voiries provisoires pourront rester en fin de travaux de terrassements ou seront a démolir par I'entrepreneur.

Enlévement des terres en excédent
Toutes les terres en excédent apres exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas échéant, seront évacuées hors du
chantier par I'entrepreneur.
Les terres seront transportées a la décharge publique ou a un autre lieu au choix de I'entrepreneur, a toute distance, et I'entrepreneur fera son
affaire de I'obtention des autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a lieu.

Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Canalisations et cables éventuellement rencontrés

Dans le cas de rencontre de réseau en service lors de I'exécution des fouilles, toutes dispositions seront a prendre par I'entrepreneur pour ne
pas endommager les canalisations ou cables rencontrés.

Dés localisation d'un de ces ouvrages, I'entrepreneur devra immédiatement en avertir le maitre de I'ouvrage et le service concessionnaire
concerné.

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ce réseau rencontré pendant toute la durée nécessaire en accord avec le
service concerné.
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Spécifications et prescriptions diverses

Fournitures et matériaux

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-aprés, les seules fournitures entrant dans les travaux a la charge de
I'entreprise sont les suivantes :

MATERIAUX POUR SUBSTITUTION ET REMBLAIEMENT DES FOUILLES

Les sables
Le sable pour fondation sous canalisation, enrobage et remblaiement sera du sable de granularite 0/5 dont les
caractéristiques seront les suivantes :

refus a2 mm < 30 %

tamisat a 80 fEm :5a12 %

équivalent de sable piston ES > 35

Les graves
Les matériaux employés auront les spécifications suivantes :
classe D3, conforme au Guide pour les Terrassements Routiers (GTR) ;
matériaux concasses ;
passant a 80 microns < 5% ;
ES>35;
granularité 0/D (D compris entre 40 et 100mm).

RESEAUX HUMIDES

Ouvrages coulés en place ou préfabriqués

Les produits préfabriqués (tuyaux, drains, éléments de regards, caniveaux, cunettes...), satisferont aux

conditions générales suivantes :

la surface intérieure des éléments en béton devra étre lisse. Aucune réparation de défaut de régularité ne sera admise sans l'autorisation
préalable du Maitre d'ceuvre, ils doivent résister aux sollicitations spécifiés au chapitre Ill du fascicule 70 du CCTG et a son annexe

n°1,les produits préfabriqués seront estampillés NF et porteront obligatoirement une marque durable donnant la date de fabrication, I'indicatif
du fabricant ou de I'usine, et s'il s'agit de tuyaux, la classe ou la série a laquelle ils appartiennent, les éléments de jonction, de raccordement
et joints préfabriqués constituant les accessoires des canalisations et des drains proviendront obligatoirement du fabricant de ceux-ci, tout
élément qui sera livré sur le chantier non conforme ou en mauvais état sera rebuté.

Tous les fonds de ces regard seront traités en forme de cunette afin d’éviter toutes rétention d’eau dans le fond.

Mise en place des regards
Les regards seront posés sur un béton de propreté.
lls seront constitués d'une embase et d'une cunette préfabriquées ou coulée in situ et par des éléments
préfabriqués en béton armé.
L'état de surface de la cunette doit étre le méme que celui des tuyaux.
Les liaisons entre le radier et la cheminée ainsi qu’entre le radier et les canalisations doivent avoir la méme
étanchéité que les canalisations entre elles.
Les différents éléments de regards seront scellés entre eux sur un mortier de ciment M 500. L'élément supérieur
qui supportera le tampon ou la grille sera scellé apres le réglage définitif.
La tolérance de pose des regards sera :
enplande: +0,04 m
en altimétriede : £ 0,01 m
Les éléments préfabriqués proviendront d'usines titulaires du label de qualité et agréés par le maitre d'oeuvre et
répondront aux spécifications de la norme NFP 16-342. lIs devront faire 'objet de la certification de qualité NF
béton.
Dimensions des regards : 40 x 40 pour une profondeur inférieure a 80 cm
60 x 60 pour une profondeur inférieure a 120 cm
Diametre 80 au dela d’'une profondeur de 120 cm
Diamétre 100 pour une profondeur inférieure a 180 cm

Eléments métalliques

Les éléments de couverture et de fermeture des regards de visite, regards avaloirs sur bordure, regards a grille,
etc. seront en fonte ductile et devront faire I'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie.

Tous les cadres grilles et tampons fonte devront étre de la classe 250 KN au minimum. Les tampons seront
plats sans réservation pour incorporer un revétement.

Au dela de 80 cm, les regards seront équipé d’échelon galvanisé.

Canalisations

Les canalisations seront en PVC jusqu’au diamétre 400. Au-dela elles seront réalisées béton armé.

Les tuyaux préfabriqués en béton armé centrifugés, série 135 A, dont les caractéristiques géométriques et
mécaniques répondront aux spécifications des normes NFP 16-100 et NFP 16-341, devront faire I'objet de la
certification de qualité NF-SP Béton.

Les assemblages seront effectués par emboitement et joint en élastomere. Les éléments de jonction, de
raccordement et joints préfabriqués proviendront obligatoirement du fabricant de ceux-ci et répondront aux
spécifications de la norme NFT 47-305

Stockage et manutention des tuyaux

Le stockage et la manutention des tuyaux se feront avec les plus extrémes précautions, en particulier pour éviter
toute détérioration des abouts.

L'Entrepreneur vérifiera avant la pose, sous sa responsabilité, I'état des tuyaux et des piéces de raccordement et
prendra soin de les débarrasser de tous les corps étrangers qui pourraient s'y étre introduits.
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Désignation

Elles seront toutefois a éviter au maximum, le positionnement exact des ouvrages devant étre réglé, autant que
faire se peut, en fonction de la longueur des éléments standard de tuyaux.

Pose des descentes d’eau
Les descentes d'eau seront posées sur un lit de béton de 15 cm d'épaisseur. L'entreprise devra le coude de
raccordement a la descente

RESEAUX EDF-GDF ET FRANCE TELECOM

Fourreaux et chambres

Tous les fourreaux seront en Polyéthyléne ou polypropyléne de type semi rigide. lls seront aiguillés.

Les fourreaux seront placés dans une tranchée avec un enrobage en sable.

Une fois le fond de fouilles purgé et nivelé conformément a I'article 38 du fascicule 70 du C.C.T.G., I'entrepreneur mettra a en place un lit de
sable de 10 cm d'épaisseur. L'emboitement et le collage seront réalisés conformément aux prescriptions de I'article 43 du fascicule 70 du
C.C.T.G. Suivant leur nombre, les tuyaux seront maintenus en position par des étriers ou par des colliers

souples espacés de 2 m environ.

L'entrepreneur réalisera si nécessaire des massifs de blocage en béton qui seront disposés en fonction du tracé du réseau et au minimum
tous les 50 m. lls seront en béton dosé a 350 kg de CPA 35 par m3 ou équivalent, de 0,50 m de longueur et coulés en pleine fouille. Il sera
ensuite réalisé un enrobage avec du sable de méme qualité que celui utilisé pour le lit de pose, avec un

minimum de 0,10 m au-dessus des fourreaux et sur les cétés. Les chambres de tirage préfabriquées devront étre conformes aux
spécifications de France Télécom. Elles seront mises en place de telle maniére que les fourreaux pénétrent librement sans risque de
cisaillement.

ETAIEMENT ET BLINDAGE

Dans tous les cas qui le nécessitent, I'entrepreneur est tenu d'adopter un dispositif de protection contre les
éboulements, soit par blindage, soit par talutage. Ces dispositions sont rendues obligatoires quelques soient les
conditions pour une profondeur supérieure a 1,30 metre.

L'entrepreneur devra se conformer pour ses étaiements et blindages, aux prescriptions du fascicule 70 du
C.C.T.G. et aux indications du Maitre d'CEuvre.

Toutes les dispositions que I'Entrepreneur envisage de prendre concernant les boisages et blindages, seront
soumises au préalable, a I'accord du Maitre d'ceuvre qui se réserve le droit de renforcer ces dispositions chaque
fois qu'il le jugera indispensable, pour assurer la sécurité des ouvriers et des biens.

Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans la mesure du possible, au moins sur la longueur
comprise entre deux regards successifs. L'entrepreneur prendra toute mesure utile pour éviter les éboulements
(blindage, talutage, ...) ;

Les fouilles ne pourront étre ouvertes avant que le chantier ne soit approvisionné en matériaux nécessaires a
leur étaiement éventuel, ainsi qu'a la pose des canalisations ou a la construction des ouvrages. Elles ne seront
exécutées que sur des longueurs correspondant a ces approvisionnements

POSE DES CANALISATIONS ET DE LEURS ACCESSOIRES

Pose des tuyaux en tranchées

Sauf impératifs de chantier, et aprés accord du Maitre d'ceuvre, les tuyaux seront toujours posés en partant de I'aval vers I'amont pour
permettre de disposer en permanence d'un exutoire, 'about femelle étant tourné vers I'amont. Les tuyaux circulaires seront posés sur un lit de
pose en sable ou grain de riz pour les canalisations en béton de 10 cm d'épaisseur, régnant sur toute la longueur de la fouille.

S'ily a lieu de drainer le fond de fouille, 'Entrepreneur mettra en place sous le lit de sable, une couche de matériaux drainant en cailloux 20/40
roulés. L'épaisseur de la couche de matériaux drainant sera définie en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Grillage avertisseur
Avant remblaiement des tranchées et quelque soit la nature du réseau EP, EU, Electricité, GAZ, ....., il sera mis un grillage avertisseur de
couleur normalisée au réseau correspondant.

REMBLAIEMENT DES TRANCHEES
En regle générale, et sauf prescriptions particulieres du Maitre d'ceuvre dictées par la nature des sols par exemple, I'enrobage et le
remblaiement des conduites seront effectués, jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux par un matériau approprié
sable (ES>30) ou grain de riz pour les canalisations en béton.
A partir de 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux, le remblai pourra étre constitué par :

-Sous les espaces verts, les matériaux extrait de la réalisation de la tranchée en expurgeant les cailloux de fortes granulométries (supérieure
a 200)
-Sous les chaussées en matériaux propres sans argile, limon ou terre végétale provenant des fouilles si ceux-ci se prétent au réemploi et au
compactage ou avec le méme matériau que la couche de fondation de chaussée et ce sur toute la hauteur.
Le remblai sera mis en ceuvre par couches successives de 0,30 m d'épaisseur, convenablement compacté, a l'aide d'engins mécaniques,
sauf prescriptions contraires du Maitre d'ceuvre. Les compactages seront exécutés conformément au chapitre V du DTU N° 12 et a I'article 12
du CPC relatif aux 'remblais méthodiques compactés' de fagcon que sa densité seche atteigne sur trente centimetres (30 cm) de profondeur au
moins, quatre vingt dix pour cent (90 %) de la densité séche a I'optimum Proctor normal.
Le remblai sera effectué jusqu’a la cote de plate-forme existante.

Consistance des travaux et coordination

Consistances des travaux

Les travaux a exécuter comprennent la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments et produits nécessaires a la bonne tenue et au
parfait achévement des ouvrages, et en particulier :

- 'amenée et le repli des engins et appareils nécessaires aux travaux, leur montage et démontage éventuel,

- toutes les démarches administratives nécessaires auprés des services de I'administration locale et/ou départementale, des concessionnaires
(EDF, GDF, EAU, FRANCE TELECOM, ASSAINISSEMENT,...)

- les certificats de conformité et de prise en charge des concessionnaires concernés

- I'établissement, I'envoi des DICT, les demandes d’occupation temporaire de la voirie et tous les frais liés a la protection du mobilier urbain,

- les terrassements généraux,
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- les fouilles et tranchées nécessaires au raccordement des différents concessionnaires,les canalisations posées sur lit de sables,

- I'exécution des remblais avec contrdle du compactage, compris grillage avertisseurs de couleurs normalisées,

- les essais sur les remblais compactés,

- les regards et chambres de tirages correspondants,

- les travaux de reprise des terres afin de former les mouvements de terre suivant le projet,

- les remblais et terrassement nécessaire sur 'ensemble du terrain (création de talus et banquette, terrassement et mise a niveau des
différentes plateformes conformément au plan)

- la remise en ordre du terrain aprés le retrait des engins, inclus la remise en état des ouvrages dégradés,

- toutes les sujétions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé,

- le tri, le chargement, I'évacuation et le transport des déblais en décharges adaptées aux types de déchets, les

- frais de mise en décharge,

- le dossier de récolement.

Les plans de situation et de masse sur lesquels sont dessinés les réseaux est un plan de principe qui doit guider I'entreprise pour
I'établissement de son devis et dans I'exécution de ses travaux. Tous les tracés et regards ne sont pas tous mentionnés. L'entreprise devra
néanmoins les prévoir selon les reglements et les régles de bon fonctionnement.

Il appartient a I'entreprise d'effectuer toutes les démarches nécessaires aupres des services concernés pour demander tous les
renseignements et instructions. il devra faire de son affaire des mises au point techniques avec ce service et obtenir son accord sur les
dispositions envisagées, pour les branchements de I'ensemble des réseaux.

Coordination

L'Entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning défini avec le pilote de I'opération. Il

est tenu de remettre, dans les délais impartis, aux autres corps d'état, tous les documents nécessaires a

I'exécution de leurs travaux, notamment: réservations, encombrement des matériels, etc.

Il s'assurera aussi que les documents nécessaires a la réalisation de ses ouvrages lui sont transmis en temps

utile, notamment pour les sujétions apportées par les prestations des autres corps d'état.

Il convient aussi de bien intégrer dans le planning des travaux tous les délais nécessaires aux démarches

administratives et autorisations préalables a I'exécution des prestations.

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-aprés, les seules fournitures entrant dans les travaux a la charge de
I'entreprise sont les suivantes :
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1.1

1.11

1.1.21

1122

1.1.2.3

1.1.24

1.1.3

TERRASSEMENT

Installation Chantier

Ouverture Mur pour accés Chantier
Ouverture du mur d'enceinte

Dim h 2.50x 15ml

Gravois mis en décharge réglementaire

Bande de roulage de I'entrée chantier a pied d'ceuvre chantier

Géotextile routier Voie d'acces
Fourniture et mise en place d'un géotextile anticontaminant de type BIDIM ou équivalent.

Localisation : Voie d'accés chantier

Fondation de voie de chantier

Fourniture et mise en ceuvre de tout-venant sur une profondeur moyenne de 0.20 m pour réaliser la couche de forme, compactage par
couche , surfagage et toute main d'ceuvre nécessaire a la mise en ceuvre du tout-venant.

Surface : 100m2

Localisation : Voie d'acces chantier

Géotextile Aire de stockage
Fourniture et mise en place d'un géotextile anticontaminant de type BIDIM ou équivalent.

Localisation : Aire de stockage

Dépose des surfaces de voie et installation de chantier
Dépose de la voie d'acces et surfaces préparer ci-avant

Surface : 200m2

Localisation : Voie d'acces chantier

Passerelle Provisoire

Le temps des travaux en pieds de facades, réseaux, Etanchéité, mise en place d'une passerelle permettant I'acces sécurisé au REZ DE
CHAUSSEE du batiment
L=3.50ml x 2ml, y compris gardes-corps

Localisation : Fagade Sud, entrée RDC

Décapage de la terre végétale et stockage sur site.

Décapage de terre végétale :

L'entreprise veillera a ne pas contaminer la terre végétale par le mélange de matériaux étrangers ou de terre stérile.

L'épaisseur de terre végétale a décaper fixée a 30 cm devra étre confirmée par des sondages réguliers et successifs effectués a la pelle
mécanique.

La prestation comprend le stockage sur site avec le plus grand soin pour une réutilisation ultérieure par le paysagiste.

Les terres ne seront pas compactées.

Fouilles en pleine masse pour reprise étanchéité et création de drains

Apres décapage d'une épaisseur de 20 cm :
Terrassements en déblais par moyens mécaniques pour la mise a niveau général du fond de forme, réalisés en terrain de toute nature, purge
des parties malsaines, des blocs erratiques et des anciennes magonneries comprenant :

- épuisement d'eau de toute nature, blindage etc;

- comblement des fosses et puits éventuellement rencontrés;

- purge ponctuelle des poches de terrain altéré

- le réglage des plateformes, accotements, fossés et talus tant en déblais qu'aprés remblaiement;

- protection des talus par film polyane et entretien de cette protection

- création dune fosse provisoire en amont des entrées en terre
La prestation comprend le chargement et évacuation des matériaux excédentaires dans une décharge agréée et suivant réglementation en
vigueur, compris taxes de décharge.

Ces fouilles seront faites pour atteindre les fonds de fouilles, déterminés par les plans et coupes, compte tenu des épaisseurs de dallages,
hérissons, formes de propreté, etc...

Elles comprennent toutes les sujétions de phasage pour réalisation des parois enterrées de type palplanches, berlinoise, enrochement, ou de
toute autre nature.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer les fonds de fouilles par la

circulation des engins et camions.
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1.3.1

1.3.2

1.3.3

141

142

L'ensemble suivant les indications du rapport de sol.

Les fouilles en excavation devront étre exécutées de maniere a livrer un sol parfaitement plan, arasé aux différents niveaux demandés et
recevant l'accord du bureau de contréle avant I'exécution des ouvrages de structures. Il ne sera toléré aucun apport de terre qui serait nuisible
a la bonne assise des ouvrages. Les fonds de formes seront dressés, nivelés et compactés a refus par engins appropriés. Les tolérances
d'exécution des fonds de forme sont égales a plus ou moins 3 cm.

Toutes précautions seront également prises au droit des ouvrages mitoyens existants. L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge toutes
les dépenses nécessaires aux réparations occasionnées par la détérioration d'ouvrages existants limitrophes.

Localisation : Pieds de fagades

Cubage des fouilles

Localisation : Au droit des Log 04/05/06

Cubage des fouilles (Option Log07)
Localisation : Au droit Log 07

Déconstruction Ancienne maconnerie

Déconstruction d'anciennes fondations attenantes a la fagade sud.
sous niveau fini du terrain.
Evacuation des déblais.

Stockage des déblais
Evacuation de délais a la décharge VARIANTE

Chargement et évacuation des matériaux excédentaires dans une décharge agréée et suivant réglementation en vigueur.
Localisation : L'ensemble ci dessus Log 04/05/06

Evacuation de déblais a la décharge (Option Log07)

Chargement et évacuation des matériaux excédentaires dans une décharge agréée et suivant réglementation en vigueur.
Localisation : L'ensemble ci dessus Log 07

Remblaiement suite travaux
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21

2141

2.1.1.1

2.2

2241

2211

2212

222

2221

2222

Remblais exécutés avec les terres d'apport (matériaux drainant et autocompactant) purgées de tous déchets organiques et corps durs,
compactés par couches successives de 0.20 m d'épaisseur avec l'aide d'engins mécaniques appropriés.

Ce prix contient le transport a pied d'ceuvre et mise en ceuvre des remblais.

Le modelage des terres sera exécuté conformément aux plans et altitudes du projet.

En tout état de cause il visera a obtenir un raccord harmonieux des plates-formes avec le terrain en place évitant tout mouvement de terrain
susceptible de contrarier I'écoulement des eaux.

Localisation : Pieds de facades Log 04/05/06

Remblaiement suite travaux (Option Log07)

Remblais exécutés avec les terres d'apport (matériaux drainant et autocompactant) purgées de tous déchets organiques et corps durs,
compactés par couches successives de 0.20 m d'épaisseur avec l'aide d'engins mécaniques appropriés.

Ce prix contient le transport a pied d'ceuvre et mise en ceuvre des remblais.

Le modelage des terres sera exécuté conformément aux plans et altitudes du projet.

En tout état de cause il visera a obtenir un raccord harmonieux des plates-formes avec le terrain en place évitant tout mouvement de terrain
susceptible de contrarier I'écoulement des eaux.

Localisation : Pieds de fagades Log 07
VRD

Ouvrages communs aux réseaux

Plan de recollement des réseaux

L'entreprise devra I'établissement et remise des plans de recollement en nombre et format suivant demande du Maitre d'ceuvre.
Ces plans devront portés les indications de tous les ouvrages de surface, du tracé et caractéristiques (type, nature, diamétre) ainsi que les
réseaux enterrés, y compris les indications des altitudes en systeme IGN.

Plan de recollement pour I'ensemble des réseaux

Réseaux eau pluviale

Dépose Réseau EP

Dépose réseau EP existant

Travaux comprenant :

- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur variable suivant niveaux surface réseau existant.
Ces fouilles seront réalisées dans le terrain naturel par des engins mécaniques. Le nivellement du fond devra étre exécuté avec le plus grand
soin.

Localisation : Réseau EP suivant plan de masse.
Dépose Regard EP existant

Regards conservés pour repose a l'issu travaux

Ces fouilles seront réalisées dans le terrain naturel par des engins mécaniques. Le nivellement du fond devra étre exécuté avec le plus grand
soin.

Localisation : Réseau EP suivant plan de masse.

Pose réseau EP

Canalisation EP- diam 125

Canalisations en P.V.C-L (polychlorure de vinyle allégé) posées en tranchées. Canalisations y compris calage, fagon de joints a la colle,
coudes, culottes, branchements.

Mise en ceuvre suivant norme NF P 41-212 "Canalisations en P.V.C non plastifié - évacuation des eaux pluviales." (Référence D.T.U n° 60.32
- CCT) et Avis Technique du fabricant.

Nota : I'ensemble des réseaux sous les zones de voirie seront du type "CR8" bipeau

marquage spécial E.P.
Pente suivant niveau fil d'eau du plan de réseaux.

Regard de pied de chute
Repéres

2
3
4

Localisation : Suivant plan masse
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2223 |Regard de raccordement
Repere 1
Localisation : Suivant plan de masse

223 Canalisation EP- provisoire
Canalisations provisoire a partir du Repere 5 vers Cuve

224 Controle et essai

Travaux comprenant :

- Nettoyage des canalisations et regards,

- Passage de la caméra

- Essai d'étanchéité

- Etablissement d'un rapport remis en deux exemplaires.

225 EP sous extension SSol

2251 |Passage caméra et essai étanchéité
Travaux comprenant :

- Passage de la caméra

- Essai d'étanchéité

de repére R_EP 1-1 a R_EP 1
Localisation : Sous dallage extension SSol

2252 |Réparation réseau EP (Option OP 1 VRD)

Travaux comprenant :
Réparation d'un PVC Diam 125 par Chemisage/résine continu

de repére Repere REP 1-1 a R EP 1
Localisation : Sous dallage extension SSol
226 Drain sous extension SSol

2261 [Passage caméra et essai étanchéité

Travaux comprenant :
- Passage de la caméra
- Essai d'étanchéité

Drain Sous extension SSOL

Localisation : Sous dallage extension SSol

2262 |Réparation réseau Drain (Option OP 1 VRD)

Travaux comprenant :
Réparation d'un PVC Diam 125 par Chemisage/résine continu

Localisation : Sous dallage extension SSol
2.3 Réseau eau usée

231 Dépose réseau EU

2311  |Dépose réseau EU existant

Travaux comprenant :
- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur variable suivant niveaux surface réseau existant.
Reperes REU N°5 a R EU N°01
Ces fouilles seront réalisées dans le terrain naturel par des engins mécaniques. Le nivellement du fond devra étre exécuté avec le plus grand
soin.

Localisation : Réseau EU suivant plan de masse.
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2312  |Dépose Regard EU existant

23.2.1

2322

23.4

2.4

Regards conservés pour repose a l'issu travaux

Ces fouilles seront réalisées dans le terrain naturel par des engins mécaniques. Le nivellement du fond devra étre exécuté avec le plus grand
soin.

Localisation : Réseau EU suivant plan de masse.

Pose réseau EU

Canalisation diameétre 160

Fourniture et pose de canalisations EU/EV, y compris réalisation des tranchées correspondantes.
Les travaux comprennent :
- piquetage et toutes les opérations de nivellement nécessaires,
- dressement des parois, dressement et nivellement du fond d'aprés les pentes et fils d'eau indiqués,
- sujétions de rencontre dans la tranchée de racines d'arbres, de canalisation existante, de cables électriques ou autres,
- mise en place d'un lit de sable, 10cm sous canalisation et 10cm sur génératrice supérieure. Le sable sera remplacé par des graviers en
cas de présence d'eau,
- fourniture et pose de canalisations EU/EV,
- mise en place d’un grillage avertisseur de couleur normalisée suivant réseau,
- mise en place du remblai en tout venant,
- évacuation a la décharge a toutes distances du produit des fouilles en excédent,
- entretien du remblai pendant la durée du tassement.
Caractéristiques des canalisations EU/EV :
Les canalisations seront en PVC jusqu’au diamétre 400 (PVC CR8 conforme aux normes NF P 16-362 et NFP
16.352). Au-dela elles seront réalisées en béton armé.
Diametres suivant plans d'exécution.
La mise en oeuvre des canalisations comprendra toutes sujétions pour coudes, tés, culottes, raccords de toute
nature, joints, supports, branchements sur regards, compris tout raccord, pieéces spéciales.
Sont compris toutes les sujétions de nivellement et de réglage.
L'entreprise devra s'assurer de I'autocurage du réseau pour les pentes réalisées.
Les attentes seront équipées de bouchons PVC vissés ou collés.

Raccordement du R EU N°01a Sortie de la parcelle existante
Localisation : Réseau EU selon plan de masse jusqu'au réseau existant

Pose Regard EU

Repéres REU 3

REU?2

REU 1
Ces fouilles seront réalisées dans le terrain naturel par des engins mécaniques. Le nivellement du fond devra étre exécuté avec le plus grand
soin.

Localisation : Réseau EU suivant plan de masse.

Canalisation EU- provisoire
Canalisations provisoire a partir du Repére REU 4 vers sortie de parcelle au Nord-Est

Controle et essai

Travaux comprenant :

- Nettoyage des canalisations et regards,

- Passage de la caméra

- Essai d'étanchéité

- Etablissement d'un rapport remis en deux exemplaires.

Réseau de drainage

Comprenant :

- Confection d'une cunette en gros béton de 0,50 m de large avec fagon de pente et gorge de raccordement contre les murs.

- Fourniture et pose de tuyau perforé en PVC rigide, drain routier, diamétre 160 mm, résistant a I'agressivité des eaux, compris tous
accessoires (manchons, tés raccordements...), compris remplissage en béton jusqu'au niveau du fil de I'eau.

- Dans les angles, fourniture et pose de coudes et de manchons en PVC.

- Remblaiement en galets de riviere hauteur suivant articles ci-aprés, avec précaution pour ne pas détériorer le tuyau de drainage et la
protection des murs enterrés.

- Chaussette par film non tissé B4 qui passe sous le tuyau de drainage et vient a recouvrement au-dessus des galets.

- Regards visitables (cf D.T.U 20.1) pour la visite et le curage du réseau tampon fonte de couverture. En fonction de la hauteur ces regards
seront munis d'échelons.

Raccordement en fin de réseau EP avec fil d'eau supérieur

- Compris curage et vérification avant réception des ouvrages.
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2441

242

243

2.4.4

245

25

Cunette, réseau, Chaussette

Localisation : En pied de murs, réseau de drainage

Cunette, réseau, Chaussette OPTION (Option Log07)

Localisation : En pied de murs, réseau de drainage

Regard visitable Ht 2ml

Localisation : Réseau de drainage

Regards visitables Ht 2ml OPTION (Option Log07)

Localisation : Réseau de drainage

Controle et essai

Travaux comprenant :

- Nettoyage des canalisations et regards,

- Passage de la caméra

- Essai d'étanchéité

- Etablissement d'un rapport remis en deux exemplaires.

PV croisement de réseaux

Plus-value de croisement de réseaux

ENEDIS

FT

AEP

y compris souténement de 2 regards secs face a I'entrée du batiment

Localisation : Fagade Sud entrée du batiment
ESPACES VERTS

GENERALITES ESPACES - VERTS
Réglementations - Normes

Documents de référence contractuels

Les travaux du présent lot devront étre exécutés conformément aux normes, D.T.U. et régles qui définissent la qualité des matériaux, leurs
caractéristiques et les fagons de mise en oeuvre en vigueur au jour de I'établissement de la proposition de prix de I'Entreprise et notamment :

- Les fascicules applicables au batiment et au génie civil du Cahier des Clauses Techniques Générales (décret n° 99-98 du 15 Février
1999)
- D.T.U. fascicule 35 - Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et loisirs - Numéro spécial 78.3 bis du BOECV et T.

L'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte dans sa proposition de prix, de I'organisation de la coordination de la sécurité et de la
protection de la santé de ses travailleurs. Ces obligations sont fixées dans la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 (L 235.1 a 5) et le décret
94-1159 du 26 Décembre 1994 (R 238.3 2 10 et R 238.16 a 19).

Tous les travaux doivent étre exécutés conformément aux prescriptions du présent cahier des clauses techniques particuliéres, aux plans
d'exécution et de détail joints au présent projet.

Spécifications communes

| - Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- toutes leurs installations de chantier ;

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte de tous les ouvrages du marché;

- I'établissement de tous les plans et autres documents mis a leur charge par les pieéces du marché ;

- tous les agrés, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux ;

- la fixation par tous moyens des ouvrages ;

- I'enlévement de tous les gravois des travaux et les nettoyages aprés travaux ;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux
et apres réception ;

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre de l'ouvrage a la réception des travaux;

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations et équipements ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant;

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.
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Code

Désignation

V - Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de 1ére qualité en I'espece
indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux
qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a " Avis Technique ", I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un " Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "certification " par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
produits titulaires d'un " certificat de qualification ".

Produits de marque
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire référence a un matériel ou

produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modeles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention " ou équivalent " ne sont donc
donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modeéles, sous réserve qu'ils
soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser I'emploi de matériaux
ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis Technique" du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux titulaires de cet " Avis Technique " et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux
établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui seront
entierement a la charge de I'entrepreneur.

VI - Echantillons - Eléments modéles

Echantillons

L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels et fournitures qui lui seront demandés
par le maitre d'ceuvre.

lls seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre et toutes dispositions seront a prendre pour éviter toute
substitution.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la signature du maitre
d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la
signature du maitre d'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon
correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

Eléments modéles

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le maitre d'ceuvre
aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de "modéle".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé au sol sur un
support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de maodifications trop importantes, le modele devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modele conforme.

La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

VIl - Bruits de chantier - Salissure du domaine public

Bruits de chantier .
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré. A
défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les
chantiers de travaux seront strictement applicables.

Salissures du domaine public
Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Page 15/21




23195 - VILLA BELLEVUE EVIAN CCTP - Lot n°01 VRD- TERRASSEMENT - ESPACES VERTS
6 boulevard Jean Jaures - 74500 EVIAN DCE - Edition du 28/04/2023

Code

Désignation

VIII - Relations avec les entreprises

La liaison entre les entreprises réalisant le (ou les) batiment(s) et les entreprises du présent marché concernées, dont les travaux sont liés,
devra étre assurée directement par ces entreprises.

A aucun moment durant le chantier, un entrepreneur du présent marché ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires.

IX - Nettoyages - Propreté du chantier

Le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté correct.
Les terres ne devant pas étre réemployées et les gravois devront étre évacués du chantier au fur et a mesure.

X - Piéces a fournir par |'entrepreneur

Avec son offre

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

- une documentation avec toutes les caractéristiques techniques;
- une liste de références de ces matériels ou équipements.

Plans d'exécution

L'entrepreneur aura toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier, ainsi que les
plans de réservation, le cas échéant.

-Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et points particuliers de I'exécution
que le maitre d'ceuvre jugera utiles a la bonne marche du chantier.

- Le cas échéant, les plans de réservation seront a établir par le présent lot et a mettre au point ensuite en accord avec le (ou les) lot(s)
"batiments" concerné(s).

Ces piéces seront a remettre au maitre d'ceuvre en trois exemplaires + un exemplaire reproductible.

Dossier des Ouvrages Exécutés - D.O.E.

Dans le délai fixé par le CCAP, ou, a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, I'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages
exécutés.

Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;

-une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;

- les notices de conduite et d'entretien des installations ;

Ce dossier comprendra également :
- toutes les pieces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes a I'exécution.

XI - Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront étre enlevés en fin
de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de I'ouvrage, au plus tard le jour
de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
- chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements correspondants
en état a ses frais.
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Spécifications et prescriptions techniques

| - Consistance des travaux

Le présent lot se rapporte aux travaux d'aménagement des espaces verts aux abords de la construction envisagée.
Les travaux du lot Espaces Verts comprennent des terrassements, des travaux horticoles, des plantations et des travaux de petite
magonnerie.
Les travaux du présent lot comprennent notamment :

- Les fouilles pour plantations

- L'amendement et la mise en place de la terre végétale

- La plantation

- L'engazonnement

- La fourniture des végétaux

- La fourniture et pose des jardiniéres

- La fourniture et pose de mobilier urbain.
Mise en place de terre végétale

La mise en place d'un revétement en terre végétale comprend :

- la reprise de la terre végétale mise en dépdt au début des travaux ;

- le transport depuis le lieu de dépbt et le déchargement au lieu d'utilisation ;

- le répandage en épaisseur réguliére sur les zones a revétir ;

- I'enlévement de toutes les matiéres étrangéres tels que grosses racines, pierres, déchets divers, etc. non enlevées lors du stockage
aprés décapage ;

- le réglage aux niveaux fixés, aprés compactage.

La terre végétale mise en place doit permettre le développement normal du gazon et des végétaux, et I'entrepreneur devra, si
nécessaire, procéder a son amendement et ou a sa fertilisation.

Il - Provenance des matériaux

Les plantes proviennent des pépiniéres choisies par I'entrepreneur. Toutefois, celles-ci en principe régionales dans les conditions de climat et
de sols identiques au dit terrain ou plus rude qu'elles. Les pépiniéres d'approvisionnement seront notifiées au Maitre d'Oeuvre.

Les végétaux d'origine étrangére devront satisfaire aux normes phytosanitaires en vigueur, et le recours aux dites pépiniéres ne sera
qu'exceptionnel et autorisé par le Maitre d'Oeuvre lorsque le titulaire du marché aura attesté de I'impossibilité de trouver les végétaux
demandés dans les pépiniéres frangaises.

Ill - Amendements organiques
Lors des plantations il est prévu la fourniture et l'incorporation d'engrais organique de type Michut 2.3.6 ou Vigor Sud Agri 5.5.10 ou similaire.

IV - Végétaux

Les végétaux devront étre de premiére qualité et correspondre a la catégorie | des Normes AFNOR V12301 a V12059.

En particulier, ils seront bien constitués, en bon état sanitaire, exempts de toute plaie ou mutilation et présenteront les caractéristiques d'une
végeétation vigoureuse.

Les mottes éventuelles ne seront ni brisées, ni fendues, les racines des végétaux en conteneurs ne devront pas présenter de phénomene de
"chignon", les conteneurs ne devront pas étre en partie vidés de leur substrat.

Les arbustes prévus en touffes devront avoir au minimum 3 tiges partant de leur base, ils seront définis par leur hauteur.

Chagque lot de végétaux de méme essence portera une étiquette portant lisiblement le genre, I'espece, la variété du végétal et le nombre de
plantes du lot.

Le type de plant et sa force devront correspondre aux prescriptions du présent CCTP.

L'entreprise ne pourra prétexter une impossibilité d'approvisionnement d'une ou plusieurs especes végétales que si elle en a porté mention en
annexe de sa soumission.

Dans la négative, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de remplacer I'espéce manquante par celle de son choix et selon la taille et la densité
qu'il jugera souhaitable, pour obtenir un résultat équivalent, et ceci sans qu'il puisse y avoir une plus-value sur le prix initial prévu.

Pour le cas ou I'entreprise mettrait en place des végétaux de taille inférieure a celle prescrite au Marché, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit

- soit de refuser ;
- soit de les accepter moyennant un rabais forfaitaire de 30% sur le prix unitaire du Marché (normes CNIH).
Quelle que soit la clause du présent CCTP non respectée, le refus des végétaux pourra intervenir avant ou aprés plantation.
En cas de non-conformité de I'espéce ou de la variété, ce refus pourra intervenir durant toute la période de végétation suivant la plantation.
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Mode d'exécution des travaux

| - Mode d'exécution des travaux de terrassement

Les terrassements en masse pour obtention du fond de forme seront exécutés mécaniquement et ceci en conformité avec les prescriptions du
fascicule 2 du CCTG.

Tous les matériaux seront évacués a la décharge selon les indications portées sur les plans et données par le maitre d'Oeuvre.

La tolérance par rapport aux cotes théoriques est fixée a +/- 4 cm.

Des précautions particulieres devront étre prises pour préserver tos les réseaux et branchements existants dans les emprises du chantier et la
plate-forme existante.

Le fond de forme sera décompacté par piochage mécanique et nivelé avant mise en place de la terre végétale.

Il - Travaux horticoles

Apport de terre végétale
La terre végétale devra étre ressuyée lors de sa mise en place qui s'effectuera par des engins appropriés ne dégradant pas les circulations et
ne provoquant aucun recompactage du sol.

Aprés régalage, la terre sera réglée et épierrée superficiellement.

Amendements et engrais

Apres régalage de la terre végétale, il sera fourni et épandu un engrais organique 4-10-10 réf. Michut ou 5.10.15 (Vigor Sudagri) ou similaire a
raison de 200 g/m?2 sur I'ensemble des surfaces a planter.

Les fosses d'arbres recevront 2 kg.

L'entreprise devra faire réceptionner ces amendements et engrais dés approvisionnement sur le chantier par le Maitre d'Oeuvre. lls devront
étre épandus avant les ameublissements superficiels ci-apres.

Ameublissement des zones a planter
Sur toute la surface ayant recgu de la terre végétale, il sera effectué un ameublissement par passage du rotavator.
Cet ameublissement sera suivi d'un griffage pour réglement définitif et enlévement de pierre de diamétre supérieure a 0.01m.

Ill - Plantations

Les racines seront rafraichies, les parties abimées seront supprimées, le chevelu sera préservé au maximum.

Si nécessaire, il sera effectué une taille de la partie aérienne afin de rétablir un équilibre, partie aérienne/volume racinaire.
Le collet des végétaux plantés devra se trouver au niveau du sol environnant.

Aprés plantation et formation d'une cuvette, il sera procédé a un arrosage copieux.

Le reglement définitif soigneux de la surface plantée est compris dans les prestations de plantation.

IV - Tuteurage et attachage des végétaux en tige

Les arbres a tige seront tuteurés avec un piquet de robinier ou de chataignier écorcé de 6 cm de diamétre minimum et de 2.50 m de longueur
minimale hors tout dont la partie enterrée sera traitée contre le pourrissement et de deux colliers type "Grimoux" ou similaire.

V - Engazonnement

Les graines et le mélange devront étre conformes aux prescriptions. Si I'entrepreneur ne peut se procurer certaines espéces en quantités
suffisantes, il pourra faire une nouvelle proposition qu'il soumettra a I'acceptation du Maitre d'Oeuvre, ceci huit jours minimum avant la date de
début des semis.

Le mélange de graines sera conditionné en sac portant I'étiquette du Service Officiel de Contréle et de Certification garantissant les
pourcentages, les espéces et les variétés. Les sacs devront comporter une étiquette extérieure cousue au sac et une étiquette enfermée a
l'intérieure du sac avec les graines.

Le Maitre d'Oeuvre peut procéder a des prélevements contradictoires dans les mélanges livrés sur le chantier pour un controle.
Les travaux seront exécutés dans les régles de I'art et a raison d'un épandage de 45 g/m3.

L'entreprise sur simple appel du Maitre d'Oeuvre, effectuera la premiére tonte avec ramassage et évacuation des déchets dans la journée.
VI - Film de paillage

Celui-ci devra correspondre aux termes du bordereau. Lors de la plantation des végétaux une incision en croix sera effectuée dans la bache.
Apres plantation, la toile de paillage sera rabattue au pied de chaque végétal et maintenue plaquée au sol par 2 fers Tor placés en croix par
arbuste au minimum ou tout systéme d'ancrage adapté aprés accord du Maitre d'Oeuvre. La prise en compte pour la fourniture du film
correspondra a la surface mesurée au sol. Les parties enfouies, les superpositions des Ies, les chutes ne sont pas prises en compte.
L'entreprise soumissionnaire devra intégrer lors de son approvisionnement ces éléments.

VIl - Garantie de reprise des végétaux

Les garanties de reprise court sur I'année suivant la plantation.

Au titre de cette garantie seront remplacés tous les végétaux morts ou de caractéristiques inférieures a celles prévues au Marché (coniféres
fléchés, arbres tiges morts en fleche et repartant de la base, ect.).

Les végétaux de remplacement seront de méme espece et de méme taille que ceux prévus initialement.

Les plantations de remplacement devront étre effectuées impérativement dans le mois qui suivra la demande qui en sera faite par le Maitre
d'Oeuvre sous réserve de respect des périodes de plantation et avant la fin de I'année de garantie.
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Code
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3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.13

3.1.1.4

3.1.15

3.1.1.6

3.1.2

3.1.2.1

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Dépose

Dépose Dalette sur lit de sable

Travaux comprenant :
La dépose de dalette sur lit de sable
conservées pour réutilisation

Localisation : Fagade Est

Dépose Cloture

Travaux comprenant :
La dépose de clbture grillagée

Localisation : Sur I'ensemble de la parcelle

Dépose de portillon

Travaux comprenant :
La dépose de portillon devant étre conservé pour réutilisation

Localisation : Sur I'ensemble de la parcelle

Dépose de bordure

Travaux comprenant :
La dépose de bordure béton, sans réutilisation

Localisation : Entrée Sud

Dépose de volée d'escalier béton

Travaux comprenant :

La dépose de volée d'escalier béton (10marches)
y compris murs agglo latéraux

Massif béton de départ de la volée conservé

mise en décharge reglementaire
arrasée des bétons des supports haut et bas

Gardes corps et mains courantes conservés
Localisation : Fagade Ouest & Fagade Est vers terrasse

Dépose de volée d'escalier béton et étaiement provisoire du palier
Travaux comprenant :

La dépose de volée d'escalier béton (10marches)

y compris murs agglo latéraux

Massif béton de départ de la volée conservé

mise en décharge reglementaire

arrasée des bétons des supports haut et bas

Etaiement provisoire du palier

Gardes corps et mains courantes conservés

Localisation : Fagade Est vers RDC
Pose

Pose Dalette sur lit de sable

Travaux comprenant :
La pose de dalette sur lit de sable précédemment déposées et conservées

Localisation : Fagade Est
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3122 |Pose Cloture

3.1.23

3.1.24

3.1.25

3.2

3.2.1

322

4.1

4141

Travaux comprenant :
La fourniture et pose de cléture grillagée
idem cl6ture précédemment déposées

Localisation : Sur I'ensemble de la parcelle

Pose de portillon

Travaux comprenant :
La pose de portillon précédent déposé

Localisation : Entrée Sud

Pose de bordure

Travaux comprenant :
La fourniture et pose de bordure béton,

Localisation : Entrée Sud

Pose de stabilisé Compacté

Travaux comprenant :
La fourniture et pose de stabilisé compacte,

Localisation : Entrée Sud
PLANTATIONS

Exécution d'engazonnement

Exécution d'engazonnement comprenant :

- labour mécanique des zones non recouvertes de terre végétale

- ameublement mécanique superficiel du sol par passage d'engins type Rotovator

- nivellement du terrain sur + ou - 5 cm par moyens mécaniques

- épierrage mécanique superficiel, évacuation des déchets de diamétre supérieur a 0.07 m

- fourniture de graines pour gazon rustique, fagon de gazon rustique (pente maximum 3 pour 1), semis de graines a raison de 30 a 40
g/m?2y compris enfouissement, roulage, 1ére tonte et arrosage.

Pendant 1 an aprés réception des ouvrages, tonte d'entretien, arrosage et remplacement des parties de gazon desséchées ou mal venues.
Tous détails et sujétions de mise en ceuvre et d'exécution.
Localisation : Sur I'ensemble des zones a planter

Plants pour haie
Mode de métré : au ml pour les haies.

Haie vive de taille moyenne (hauteur 70 cm environ) plantation des pieds espacés tous les 50 cm.
Spirée Van Houtte ou Cotoneaster Franchetti en motte (2 pieds par ml de haie).

Localisation : Suivant plan
DIVERS
STOCKAGE

Mise en place conteneur 20" de stockage

Mise en place et mise a disposition des lots second ceuvre d'un conteneur 20"
pour stockage des matériaux et appareillages déposés devant étre réutilisés.

Localisation : Jardin Est
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