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Code

Désignation

GENERALITES

La présente consultation concerne la reprise de désordres d'un batiment ancien rénové.

Le présent lot remettra avec son offre les remarques aux plans annexés.

Attention s'agissant d'un chantier de réhabilitation sur un batiment ancien, les cotes données sur les documents le sont a titre indicatif.
Il appartient a chaque entreprise de vérifier toutes les dimensions sur place avant et au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
L'entreprise est responsable des cotes relevées in situ.

Toute modification devra étre signalée en réunion de chantier et tout au moins au maitre d'ceuvre responsable du contréle général.

Visite sur place

Les travaux ayant pour objet la modification et le réaménagement de batiments existants, chaque entrepreneur devra obligatoirement pendant
le délai d’étude, se rendre sur place et s’étre parfaitement renseigné avant la remise des prix :

- de la disposition des lieux,

- de I'état du batiment et des installations & modifier,

- des réglements de voirie et de police locaux,

- des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si nécessaire pour exécuter ses travaux et faire
toutes démarches dans ce but.

Il prendra donc les lieux dans I'état ou ils se trouveront au moment de la consultation et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence. |l
ne pourra par la suite, avoir droit a quelque réclamation que ce soit, le prix proposé étant forfaitaire.

Présentation du projet
VILLA BELLEVUE

6 Boulevard Jean Jaurés 74500 EVIAN
Reprises de désordres suite réhabilitation d'une batisse de R-1 a R+2

Les principaux désordres sont : (cf Expertise Dommages Ouvrage Rapport Intermédiaire N°05 en date du 01 févier 2023)

Les trois appartements faisant I'objet de la déclaration Dommages Ouvrage sont :

L’appartement T3d-04 ;

Les deux appartements T4d-05 & T3d-06.

Ces appartements comportent un niveau en rez-de-chaussée et un niveau -1.

Les aménagements en souplex ont été réalisés au droit d’anciennes caves et une partie extension est située au Nord sous une toiture
terrasse étanchée créée dans le cadre des travaux.

Principales causes des dommages :

Les causes de I'hnumidité sont a rechercher dans différents points de condensation anormales et infiltrations d’eau :

- Phénomeéne de condensation derriere 'ensemble des cloisons de doublage qui empéche la libre respiration des murs en magonnerie de
pierres et diverses.

- Infiltrations par 'ensemble des tablettes menuisées en prolongement de I'appui des menuiseries.

- Défaut de ventilation du logement, les barrettes hautes étant situées contre le plafond et laissant juste une lame de ventilation d’ordre
millimétrique.

- Infiltrations d’eau et migration d’humidité par les parties enterrées du fait de trés graves défauts dans la réalisation de I'étanchéité des murs
enterrés et de leur fermeture en téte ;

- Absence de drain sur les murs périphériques : il existe simplement un drain sous dallage relié et qui fonctionne. Le seul drain des murs
périphériques est celui de I'ancienne fagade Nord. Il n’y a pas de drain en périphérie de I'extension.

- L’étanchéité du mur enterré est plus haute que le niveau du dallage intérieur.

- Défaut dans la réalisation des relevés d’étanchéité de la terrasse de I'extension c6té Nord.

Les relevés ont été réalisés sur un mur non dressé et non plan et ne comportent aucune fermeture de protection en téte sur toute la périphérie
de la terrasse.

- Infiltrations par la magonnerie a la liaison entre les murs de I'extension et les murs de la fagade Nord existante.

Principes de réparations :

Dans les 3 logements :

- Déshabillage complet des trois logements, sols, murs et plafonds. Mise a nu des murs
existants ;

- Reprise des doublages par un systéme ventilé ;

- Réalisation d’entrées d’air par carottage a travers les murs ;

- Réfection de I'ensemble des embellissements (sols, murs et plafonds).

- Forfait retouches peinture étage aprés travaux.

A l'extérieur :

- Reprise de I'étanchéité des murs enterrés ;

- Création d’'un drainage périphérique fagcade Est angle Nord-ouest, fagcade Sud et de I'entrée.
- Reprise des relevés d’étanchéité de la terrasse c6té Nord ;

- Mise en place de couvertines sur les murs ;

- Injection et mise en place de couvre-joint aux liaisons de magonnerie avec I'existant ;

- Reprise des tablettes menuisées, ensemble des tablettes y compris reprise des couvertines a la liaison avec le batiment au Nord.
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Lien pour carte sur Internet :

https://qoo.gl/maps/vzTPAVXud4pBg8o18

| - Réglementations - Normes

Tous les travaux entrant dans la composition des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les régles définies par les documents suivants :
- normes frangaises et D.T.U en vigueur,

- cahier des charges du C.S.T.B, décrets, arrétés, circulaires ... qui régissent la construction faisant I'objet du présent marché en vigueur a la
date de la remise de l'offre.

Il - Etendue des travaux

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :

- tous les travaux de préparation des supports, compris évacuation,

- le transport a pied d'ceuvre des matériels et matériaux ainsi que I'approvisionnement,

- la sortie des matériaux déposeés, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que I'enlévement hors du chantier et le transport vers
les décharges publiques situées a proximité du site.

Ill - Reconnaissance des existants
Les Entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des existants.
Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette

reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
Les Entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur les existants qu'ils jugeront utiles.

IV - Protection et sauvegarde des existants

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommage des
ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place ...
Comme le personnel de I'Entreprise effectuera ses interventions depuis l'intérieur des locaux, toutes dispositions seront a prendre pour éviter
les salissures et dommages causés aux revétements de sols, peintures et revétements muraux.

La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'Entrepreneur de prendre des

mesures de protection complémentaires.
Faute par I'Entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira les conséquences.

V - Isolation thermique et phonique

L'Entrepreneur devra soigner particulierement l'isolation phonique des équipements mis en place de fagon que ses travaux ne créent pas de
pont acoustique. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur prendra toutes les dispositions afin de les réduire.

L'isolation thermique ne devra pas étre affaiblie par les travaux, pour cela le calorifugeage ne devra pas étre interrompu et toutes les
précautions seront prises afin de garantir I'absence de condensation sur les tuyauteries.

VI - Enlévements - Evacuation - Nettoyage

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que
I'enlévement hors du chantier et le transport vers les décharges publiques situées a proximité du site.
Chaque entreprise est tenue de nettoyer les locaux aprés ses interventions.

VIl - Plan d'exécution

Il est rappelé que I'entreprise doit la fourniture des plans d'exécutions précis indiquant toutes les prestations dues et leur position.
I'entrepreneur du présent lot devra obtenir I'accord du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréles sur ces plans avant
toutes exécutions.

VIII - Essais

Il sera implicitement prévu dans la prestation du présent lot les essais suivants :
- essais de fonctionnement des appareils
- essais et mesures acoustiques
- essais et vérifications avant réception figurant sur les listes établies par 'AQC.

Visite sur place

Les travaux ayant pour objet la modification et le réaménagement de batiments existants, chaque entrepreneur devra obligatoirement pendant
le délai d’étude, se rendre sur place et s’étre parfaitement renseigné avant la remise des prix :

- de la disposition des lieux,

- de I'état du batiment et des installations a modifier,

- des réglements de voirie et de police locaux,

- des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si nécessaire pour exécuter ses travaux et faire
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toutes démarches dans ce but.

Il prendra donc les lieux dans I'état ou ils se trouveront au moment de la consultation et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence. |l

ne pourra par la suite, avoir droit & quelque réclamation que ce soit, le prix proposé étant forfaitaire.
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1.41

142

143

1.4.4

1.5.1

152

153

154

PLB- Sanitaire

Mise en sécurité
Mise en sécurité des réseaux EC/EF des SSOL des logements

Purge du circuite EF/EC
fourniture et pose de vannes d'arréts en amont des réseaux desservant le SSOL

Dépose Ballon ECS

Dépose soignée des appareillages en vu de réutilisation
y compris le stockage.

Pose Ballon ECS

Fourniture Tuyauterie et tout matériel sertis
Pose du matériel déposé ci-avant.

Dépose des appareillages SAdB/SAE
La dépose doit étre soignée afin de réutilisation des appareillages et robinetterie

Dépose Baignoire

Dépose soignée des appareillages en vu de réutilisation
y compris le stockage.

Dépose Bac a douche

Dépose soignée des appareillages en vu de réutilisation
y compris le stockage.

Dépose Meuble vasque

Dépose soignée des appareillages en vu de réutilisation
y compris le stockage.

Dépose WC sur pied

Dépose soignée des appareillages en vu de réutilisation
y compris le stockage.

Pose des appareillages SdB/SAE

Reéutilisation des appareillages déposés ci-avant
Fourniture tuyauterie en cloisons, et tout matériel sertis
Y compris la robinetterie déposée ci-avant

Pose Baignoire

Fourniture Tuyauterie et tout matériel sertis
Pose du matériel déposé ci-avant.

Pose Bac a douche
Fourniture & pose Bac a douche 80x80 cm
Tuyauterie et tout matériel sertis

Pose du matériel déposé ci-avant.

Pose Meuble vasque

Fourniture Tuyauterie et tout matériel sertis
Pose du matériel déposé ci-avant.

Pose WC sur pied

Fourniture Tuyauterie et tout matériel sertis
Pose du matériel déposé ci-avant.

Reprise distribution EF/EC
Selon plan de distribution et réseau existant
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1.7

2.1

22

23

3.1

3.2

Nourrice EF
Selon plan de distribution et réseau existant

Nourrice EC
Selon plan de distribution et réseau existant

Ventilation simple flux

Entrée d'air hygroréglable en mur épaisseur 50cm + doublage 170mm

En fourniture et pose,

entrée d'air hygroréglable 6 a 44m3/h
en mur gaine circulaire

Y compris grilles ext et int

pergage au lot magonnerie

Entrée d'air hygroréglable en mur épaisseur 20cm + doublage 170mm

En fourniture et pose,

entrée d'air hygroréglable 6 a 44m3/h
en mur gaine circulaire

Y compris grilles ext et int

pergage au lot magonnerie

Réfection de la VMC

Remise en route et réglage de la VMC simple flux, des logements,
SSol et REZ DE CHAUSSéE

Moteurs, gaines et bouches d'extraction conservées

y compris accessoires

Ventilation Autre

Entrée d'air en mur épaisseur 50cm pour ventil Doublage

En fourniture et pose,
entrée d'air 6 a 44m3/h
en mur gaine circulaire

Y compris grilles ext et int

percage au lot magonnerie

Entrée d'air en mur épaisseur 20cm pour ventil Doublage

En fourniture et pose,
entrée d'air 6 a 44m3/h
en mur gaine circulaire

Y compris grilles ext et int

percage au lot magonnerie
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RECAPITULATIF
Lot n°13 PLOMBERIE - SANITAIRES - VENTILATION
Fait a
le
Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur
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